
 

SUNCHALES, 3 de julio de 2013. 

 

P R O Y E C T O  D E  O R D E N A N Z A 

VISTO: 

 La Ordenanza 2307/2013, y;  

CONSIDERANDO 

 Que por la misma se autoriza al D.E.M. a ejecutar la obra 
“Repavimentación de las calles del Entorno centro con mezcla asfáltica en 
caliente”  en las calles 1 de mayo, Santa Fe y R.S. Peña todas ellas entre J. B. 
Justo y Av. Independencia y las calles Alberdi, Mitre y San Martín, entre 25 de 
mayo y Av. Independencia;  

Que además se establece la creación de una contribución por mejoras 
que afectará los inmuebles directamente beneficiados por esta obra; 

Que la obra implica la ejecución de 3672 m2 de repavimentación con 
mezcla asfáltica lo que equivale a 264,38 tn de mezcla asfáltica cuyo 
presupuesto de acuerdo a los cómputos y análisis de precios elaborado por el 
área técnica de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos asciende a $ 
343.699; 

Que de acuerdo a la legislación vigente es necesario convocar a una 
licitación pública para la ejecución de esta obra; 

Por todo ello,  

El Departamento Ejecutivo Municipal eleva a consideración del Concejo 
Municipal de la Ciudad de Sunchales el siguiente: 

P R O Y E C T O   D E   O R D E N A N Z A 

Art. 1º)  Créase a los fines de pago de la obra dispuesta un sistema de 
contribución por mejoras por un monto total de $ 343.699 a distribuir entre los 
inmuebles beneficiados  de la obra “Repavimentación de las calles del entorno 
centro con carpeta asfáltica en caliente”. Esta contribución tendrá carácter 
obligatorio y el costo de la obra se distribuirá entre los 1012,72 ml (UTS) de 
inmuebles beneficiados en forma directa por esta obra.-    

Art. 2º) Dispónese  la apertura del Registro de Oposición de los frentistas 
beneficiados por esta obra. El mismo será  habilitado en la Mesa de Entrada de 
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la Municipalidad de Sunchales, por el término de 5 días hábiles de 7:00 a 12:00 
horas.  

Para informar sobre las fechas de inicio y finalización de este registro, el  monto 
de la contribución y formas de pago, se comunicará mediante nota  a cada 
vecino propietario de los inmuebles beneficiados.    

Los propietarios de inmuebles que deben pagar la contribución de mejoras por  
las obras aquí dispuestas, podrán expresar su oposición a la misma bajo las 
siguientes condiciones:  

 

a) Asentando su disconformidad en el Registro de Oposición, bajo su firma.  

b) Exhibiendo su documento de identidad, haciendo constar tipo y número.  

c) Acreditando su carácter de propietario del inmueble afectado por 
contribución por mejoras, mediante la escritura pública o documento público 
que acredite la condición de tal (Tasa General de Inmuebles Urbanos o 
Impuesto Inmobiliario Provincial). La Municipalidad, a los fines de esta 
ordenanza, no tomará en consideración las oposiciones que se realicen sin los 
recaudos fijados en el presente artículo.-  

Art. 3º) Fíjese que, en caso de no obtenerse por parte de los frentistas una 
oposición igual o mayor al 40% de la totalidad de los inmuebles beneficiados , 
se generará en forma inmediata la contribución la que comenzará a 
efectivizarse conforme se emitan las correspondientes liquidaciones. 

En caso que la oposición resulte superior al 40% de la totalidad de los 
inmuebles beneficiados, la obra de pavimentación no será ejecutada.- 

Art. 4º)   Determínese el siguiente sistema de cálculo para definir el monto a 
abonar por cada frentista beneficiado por esta obra de pavimento: 

El 100 % del monto total de la obra (MTO), se dividirá por la sumatoria de U.T. 
F. (1012,72 ml ) y se obtendrá de esta forma el valor que se deberá abonar por 
cada metro de frente  afectado a la obra ( Precio unitario por metro lineales - 
PUML).  

Se multiplican las U.T.F. de cada frentista por el Precio unitario de metros de 
frente afectados  

PUML ($/m)=  $ 343.699 / ml 1012,72= $/ml 339,38 
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Cada contribuyente beneficiado deberá abonar una contribución que surgirá de 
aplicar la siguiente ecuación: 

IT ($)= 339,38 $/Ml x ml de frente del lote  

Se adjunta el listado de beneficiarios con el cálculo de la contribución que 
deberán abonar en el Anexo II.-   

Art. 5°) En los casos que la obra sea aceptada se podrán elegir entre las 
siguientes  opciones de pago  

Opción A – Pago contado: Los que adhieran a esta opción estarán beneficiados 
por  un 10 % de descuento sobre el valor de la contribución. 

Opción B – Pago en 6 cuotas (mensuales, iguales, consecutivas) : Se 
mantendrá el  

 Valor fijado sin incrementos  

Opción C – Pago en cuotas: En 36  cuotas las que tendrán un recargo 
financiero conforme lo establece la Ordenanza tributaria vigente, reajustables 
semestralmente por ajustes de costos   de acuerdo a una fórmula polinómica 
que refleje la variación de los principales componentes (60% materiales, 20 % 
combustible y 20% mano de obra). 

Coef (%)= 60% x var. Materiales + 20% x var. Combustible + 20% x var. mano 
de obra 

Cada contribuyente deberá devolver el anexo a la nota de comunicación donde 
se manifiesta la forma  de pago elegida. En el caso de la no presentación, 
quedará tácitamente establecido como sistema de pago el financiamiento en 36 
cuotas.- 

Para el cálculo de la cuota se aplicará la fórmula derivada del sistema francés 
de amortizaciones: 

 

 

En donde: 

C: es la cuota mensual.  

i: es la tasa a aplicar.  
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V: es el valor de la deuda, y  

n: es el número de cuotas.  

 

Art. 6°) Establécese que cada contribuyente deberá expresar la forma de pago 
elegida a través de la devolución del anexo que se adjuntará a la notificación 
de la obra. En el caso de la no presentación, quedará tácitamente establecido 
como sistema de pago el financiamiento en 36 cuotas.-  

 

Art. 7°) Permítase a los contribuyentes afectados por esta obra, realizar 
amortizaciones extraordinarias de su deuda o la cancelación total anticipada de 
la misma. En tal sentido, se deducirán los intereses de su deuda y se 
calcularán los montos o valores de la nueva cuota a través del sistema francés 
de amortizaciones.-  

Saldo a pagar 

 

En donde: 

C: es la cuota mensual calculada de acuerdo al plan de pago elegido.  

i: es la tasa a aplicar.  

n: es el tiempo original de amortización, y   

m: es el número de cuotas pagas al momento de la cancelación.  

 

b) Amortizaciones anticipadas: Se establece el valor del nuevo saldo (NS) 
como la diferencia entre el saldo (S) y la amortización extraordinaria realizada. 
El valor del saldo (S) es calculado mediante la fórmula anterior.  

Nuevo saldo (NS)= Saldo(s)-Amortización extraordinaria  

A partir de este valor NS se recalcula el valor de la nueva cuota (NC) a través 
de la fórmula 
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Donde:  

NC: es el valor de la nueva cuota.  

i: es la tasa a aplicar.  

n: es el tiempo original de amortización, y 

m: es el número de cuotas originales pagas.- 

Art. 8°) Determínase que la emisión de las boletas que permitirán a los 
propietarios beneficiados  amortizar  la deuda originada por esta mejora se  
distribuirán dentro de los treinta días posteriores al cierre del registro de 
Oposición. El pago, tanto los que elijan la opción de contado como los que 
elijan los planes en cuotas lo iniciarán  todos los contribuyentes en forma 
simultánea sin depender del avance físico de la obra.- 

Art. 9°) Dispóngase  que la suspensión y/o interrupción del avance físico de la 
obra por cuestiones ajenas a la voluntad del municipio, no dará derecho a los 
propietarios beneficiados a efectuar ningún tipo de reclamos  por las tardanzas 
ni por molestias causadas por las obras   y se adoptarán  las medidas 
necesarias para superar la situación no prevista y notificar debidamente a los 
afectados.-  

Art. 10°) Inclúyase en todo certificado de libre deuda que expida la 
Municipalidad si el inmueble está afectado a la contribución por esta mejora, el 
plan de pago adoptado por el propietario y el estado de su deuda a la fecha de 
expedirse el mismo.-  

Art. 11°) Determínese que todos los casos no previstos en el Presenta 
Proyecto de Ordenanza serán analizados y resueltos por la Municipalidad de 
Sunchales de acuerdo a las normas legales  vigentes para esta materia, en el 
orden municipal, Provincial y Nacional. 

Art. 12º) Llámese  a Licitación Pública para la contratación de la obra 
“Repavimentación de las calles del Entorno Centro con mezcla asfáltica en 
caliente”, para las calles y  tramos que se indican a continuación:  
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 Calle Entre  Longitud Ancho m2 

1 de Mayo Av. Independencia y J.B.Justo 90 6,8 612 

Santa Fe Av. Independencia y J.B.Justo 90 6,8 612 

R.S.Peña Av. Independencia y J.B.Justo 90 6,8 612 

Alberdi Av. Independencia y 25 de Mayo 90 6,8 612 

Mitre  Av. Independencia y 25 de Mayo 90 6,8 612 

San Martín Av. Independencia y 25 de Mayo 90 6,8 612 

     

Total  3672 
m2 

 

 

Art. 13º) Convóquese a  esta Licitación Pública a partir del  día 29 de julio  de 
2013 y hasta el   día 8 de agosto  de 2013 a la hora 11,  fecha establecida para 
la apertura de las propuesta en dependencias de la Municipalidad de 
Sunchales.- 

Art. 14º) Apruébese el Pliego  Único  licitatorio que regula  esta compulsa  
pública de precios donde entre sus artículos constan las condiciones  que 
deben reunir los oferentes para la presentación y demás especificaciones 
técnicas, complementarias y generales. El pliego Licitatorio se adjunta a la 
presente.-    

Art. 15º) Determínese que las publicaciones del llamado a Licitación se 
realizarán en el Boletín Oficial, por el término que marcan las disposiciones 
legales en vigencia, y en los medios de comunicación locales y zonales a partir 
del 29 de julio  de 2013 hasta el 2 de agosto de 2013 inclusive.- 

Art. 16º) Confórmese la Comisión de Pre adjudicación que analizará las 
propuestas y aconsejará al intendente Municipal sobre la oferta más 
conveniente a los intereses municipales, la que estará integrada por el 
Secretario  Obras y Servicios Públicos,  Sr. Daniel Lisowiec; el Secretario de 
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Hacienda e Inversión, CPN Héctor Deluchi, y el Coordinador de Obras 
Públicas;  Ingeniero Civil Carlos Walker.- 

Art. 17º) Elévese el presente Proyecto de Ordenanza al Concejo Municipal 
para su consideración.- 

 

Pliego Único de Condiciones 

A- Consideraciones Generales de la Contratación  

ARTICULO Nº1    Objeto de la Contratación  

La presente Licitación tiene por objeto contratar los materiales y los trabajos correspondientes 
para la  ejecución de  la obra “Repavimentación de Calles del Entorno Centro con mezcla 
asfáltica en caliente” en los tramos  de Calles y cómputos que se describe en la siguiente tabla:  

 Entre ( No se toma en cuenta el 
cambio de nombre) 

Longitud Ancho m2 

1 de Mayo Av. Independencia y J.B.Justo 90 6,8 612 

Santa Fe Av. Independencia y J.B.Justo 90 6,8 612 

R.S.Peña Av. Independencia y J.B.Justo 90 6,8 612 

Alberdi Av. Independencia y 25 de Mayo 90 6,8 612 

Mitre  Av. Independencia y 25 de Mayo 90 6,8 612 

San Martín Av. Independencia y 25 de Mayo 90 6,8 612 

     

Total  3672 m2  

 

a carpeta de rodamiento será una mezcla asfáltica en caliente según las especificaciones 
técnicas que se indican en el siguiente pliego licitatorio. El espesor de la carpeta será de 3 cm 
uniforme en todo su desarrollo. 

 

La cantidad en toneladas  de mezcla asfáltica a adquirir, distribuida, compactada y alisada es 
de : 264,38 ton. 
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El Presupuesto Oficial de esta contratación de obra asciende a : $ 343.699 ( pesos trescientos  
cuarenta y tres mil seiscientos noventa y nueve  ).  

 

Fecha de apertura de las ofertas : Lunes 10 de Junio de 2013. 

Precio del Pliego : $ 1.000 ( pesos un mil)  

 

Debido a las características de la obra no son necesarias la ejecución de obras auxiliares de 
desagües que se mantienen los cordones cunetas existentes. 

 

El contrato estará regido por la Ley Nº  5188, sus reglamentaciones y este Pliego, y en forma 
complementaria y subsidiaria, y en cuanto no contradiga las mismas, por las leyes de la 
Provincia Nº 5188, 2756, 2439 y 1757 con sus respectivas modificaciones y  reglamentaciones. 

 

Será obligatoria para el Oferente y oportunamente el contratista, en lo atinente a su función 
específica, el  cumplimiento de las Leyes y Decretos Nacionales y Provinciales, así como el 
conocimiento de las  reglamentaciones y Ordenanzas Municipales que regulan la contratación 
de bienes y servicios de la Municipalidad de Sunchales-. 

 

Los proponentes y el contratista se obligan a aceptar, para cualquier cuestión judicial que se 
suscite entre las partes, la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Santa Fe, 
renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiera corresponder. 

 

ARTICULO Nº2 Descripción de las obras  

La Municipalidad se compromete a realizar las siguientes obras previas : 

1-Remoción de paños de hormigón de la base actual  en estado de deterioro  

 

2-Extracción de suelo saturado de humedad  sin capacidad portante  

 

3-Movimiento de suelo con compactación y preparación de la subrasante con agregado de 
suelo cal en caso que los ensayos de compactación arrojen resultados que así lo requieran. 
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4-Hormigonado de las losas de hormigón que reemplazan a las anteriores 

 

5- Nivelaciones e Inspección de las tareas 

 

6- Tareas de apoyo con camiones y equipos para traslado de material extraído del fresado y 
otros. 

 

7-También tomará  los recaudos para avisar a cada uno de los vecinos afectados por esta obra 
el momento previsto de inicio y fin de los trabajos a fin de que cada uno pueda organizar la 
salida de los vehículos de sus respectivas cocheras o accesos 

 

Trabajos y provisiones a cargo del Contratista: 

 

1- Fresado de la carpeta existente en todo su desarrollo. El material extraído no podrá ser 
usado como agregado.  

 

2-Riego de liga en toda la superficie con imprimación reforzada con emulsión catiónica 
.superestable ( 0,5lts/m2) 

3-Riego de refuerzo en baches reconstruidos con emulsión catiónica superestable ( 0,8lts/m2). 

 

4- Provisión, distribución, compactación  y alisado de concreto asfáltico en caliente en un 
espesor de 3cm ( tamaño de agregado 6-12, según especificaciones técnicas).  

 

5-Tareas de señalización , desvío y habilitación de las calzadas..  

 

ARTICULO Nº3   Plazos de Obra 

a-) Plazo de Ejecución de la Obra : será 30 días corridos contados a partir de la fecha de la 
firma del contrato. 

 

b-) Plazo de conservación y garantía : Será de 180 ( ciento ochenta )días corridos a partir de la 
firma de la Recepción Provisoria. 
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ARTICULO Nº4           Documentos de Licitación 

a) Pliegos Único 

b) Circulares que se envíen previos al acto de apertura 

c) Notas aclaratorias previas al acto de apertura por problemas de interpretación del texto 
o del plano 

d) Planos-Plano de detalles-Plano de Conjunto 

ARTICULO Nº5       Sistema de Contratación 

Los trabajos se contratarán por el sistema de “Unidad de Medida y precios Unitarios”, , 
debiendo prever los oferentes en su oferta los trabajos a ejecutar, los materiales necesarios , 
las condiciones del terreno y el lugar de trabajo y los eventuales imponderables derivados .  

 

ARTICULO Nº6  Adquisición de las Bases de Licitación – Documentación  

Todo interesado en concurrir a una licitación debe adquirir en la Sección Compras de la 
Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Sunchales  en horario habitual de trabajo de 
esta Municipalidad, y con una anticipación de veinticuatro (24) horas como mínimo, a contar 
desde la fecha fijada para la apertura de las propuestas, un ejemplar completo del Legajo de 
Licitación por el que deberá abonar  de $ 1.000  ( pesos Un mil  ), extendiéndose el recibo en 
forma, a nombre del futuro oferente y con expresa constancia del domicilio. 

 

ARTICULO Nº7    Documentos para la presentación : 

La Documentación será presentada en un sobre cerrado  sin identificación con la inscripción de 
Municipalidad de Sunchales- “Licitación Pública N° ……” Obra Repavimentación de Calles del 
Entorno Centro con mezcla asfáltica en caliente “ 

 

El Sobre debe contener : 

a-) Recibo Municipal de adquisición del Pliego . 

b-) Oferta : Según Planilla Anexo I  

c-) Pliego firmado devuelto en todas su hojas. 

d-) Antecedentes Técnicos de la empresa  

e-) Declaración Jurada de Constitución de domicilio.  Planilla Anexo II  

f-) Información sobre problemas legales  en que esté involucrado el oferente con carácter de 
declaración jurada según nota de Anexo III 
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g-) Declaración jurada de que el Oferente conoce el lugar y las condiciones donde se realizará 
el trabajo según nota de Anexo IV 

i-) Declaración jurada de que el proponente aceptas  los términos en que se realizaran los 
pagos de los correspondientes certificados de obra – Anexo V 

La presentación de los requisitos exigidos en los incisos a-) , b-), no podrán efectuarse ni 
completarse fuera del plazo de presentación de la Propuesta. 

La omisión de cualquiera de los demás requisitos exigibles podrá ser completada dentro de los 
dos días hábiles administrativos posteriores a la fecha de apertura de las Propuestas.  

ARTICULO Nº8  Presentación de las Ofertas-. 

Para presentarse a la licitación  y para que sea válida su concurrencia el proponente debe 
depositar en Mesa de Entrada de la Municipalidad de Sunchales  hasta el día lunes 10 de junio 
de 2013 a las 11  horas , en sobre cerrado, todos los documentos que se exigen.. 

 

La presentación podrá hacerse  también por correo o cualquier otro medio, no obstante no 
serán tenidas en cuenta y serán devueltas sin abrir a los oferentes aquellas propuestas que 
lleguen a la Administración con posterioridad al día y hora establecidos como plazo máximo 
para la Presentación de Ofertas, aún cuando se justifique con el matasellos u otro elemento 
haberse despachado a tiempo. 

 

En ningún caso el Sobre de Presentación tendrá membrete ni inscripción alguna que identifique 
al proponente y llevará como única leyenda “Licitación Nro…… :Repavimentación de calles den 
entorno centro con mezcla asfáltica en caliente” 

El período de mantenimiento de la propuesta es de 30 ( treinta ) días a partir de la fecha de 
apertura de la Licitación  

 

ARTICULO Nº9  Presentación de las Ofertas-Acto de Apertura de Propuestas 

Las Ofertas deberán ser presentadas antes de las 11 horas del día 10 de Junio de 2013 en 
Mesa de Entrada de la Municipalidad de Sunchales. Toda documentación deberá presentarse 
escrita en formato de texto de computadora  en original y una  copia en juegos separados. . 
Antes de procederse a la apertura de las presentaciones podrán los interesados pedir o 
formular aclaraciones relacionadas con el Acto, pero iniciada dicha Apertura, no se admitirán 
nuevas aclaraciones. 

 

A continuación se procederá a la apertura de los Sobres verificando la existencia de la 
documentación exigida por este Pliego y por el Pliego general de Condiciones 
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De ser necesario se realizarán las observaciones que estimen pertinentes, las que deberán ser 
concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos relacionados en el 
momento que se formulen.    

De todo lo actuado se labrará un acta dejándose constancia de los nombres de los 
proponentes, documentación presentada y de las observaciones, si las hubiera, expresando 
quiénes las realizan. Asimismo constarán los requisitos omitidos, no recayendo en la 
Administración la responsabilidad de comunicar a los proponentes involucrados. Terminado 
este acto se dará lectura del Acta, la cual será firmada por las autoridades del mismo, 
funcionarios presentes, proponentes y personas que deseen hacerlo. El Acta con toda la 
documentación y prueba de la publicidad del acto, será agregada al expediente respectivo. 

La documentación presentada  será analizada exhaustivamente por la Administración debiendo 
verificarse el cumplimiento de los requerimientos expresamente indicados en este Pliego  

Todos los proponentes tendrán derecho a hacer sentar en acta las observaciones que a su 
criterio sean procedentes, y podrán impugnar el acto o cualquiera de las propuestas dentro del 
término de 48 horas de efectuado. 

La impugnación deberá ser formulada con copia, la que previo traslado al impugnado, que se 
correrá por el término de 48 horas, improrrogable y perentorio, la repartición informará sobre la 
impugnación, la que deberá ser resuelta con la licitación. 

ARTICULO Nº10  Rechazo de la Oferta  

La Municipalidad rechazará toda propuesta en la que se compruebe : 

-Que exista acuerdo tácito entre dos o mas ofertes.- 

-No estés firmados por los oferentes 

-No respondan a los formalismos de la prestación 

-Coticen de forma diferente a la expresada en este Pliego. 

-Provengan de personas que estén en juicio con la Municipalidad 

-Otras que se analicen en el momento de la evaluación de las propuestas. 

ARTICULO Nº11  Impugnaciones 

Los oferentes podrán realizar impugnaciones. Estas deberán ser presentadas por escrito y 
fundamentadas hasta 2 (dos) días hábiles posteriores al acto de apertura. 

 

Previo a la presentación de las mismas , el oferente que realice la impugnación deberá hacer 
un depósito de $ 5.000 ( pesos cinco mil ) . Para el caso que la impugnación fuera rechazada 
dicho depósito quedará retenido y en poder de la Municipalidad, caso contrario será devuelto. 

 



 

 

 

13114 

13 

ARTICULO Nº12  Certificación  

Las obras serán certificadas toda vez que se concrete la realización total de la repavimentación 
de cada una de las cuadras, es decir se labrará un certificado por cada cuadra. 

 

Por cada medición de tareas que se realice en cada una de las cuadras  se confeccionará un 
único certificado que se denominará certificado Resumen , documento de pago para el 
contratista en el que se volcarán los resultados de los cálculos de la certificación de los 
trabajos. 

La modalidad y formularios  a utilizar para la certificación, respetarán las disposiciones que 
oportunamente comunique la Inspección.  

 

ARTICULO Nº13  Forma de Pago  

 

Aprobada la certificación por la administración, los  importes que surjan  de los  Certificados 
correspondientes a cada una de las cuadras,  se abonará   un certificado por mes ( La obra 
completa se abonará en seis meses consecutivos)  . 

 

El pago se hará efectivo mediante una orden de pago ( cheque) emanada por la Municipalidad. 
El contratista deberá extender inmediatamente el recibo correspondiente. 

Del monto total certificado, se deducirá el 5% correspondiente a un fondo de reparo o se 
reemplazará este importe por una Póliza de caución . Este monto le será devuelto al 
Contratista una vez realizada el acta de recepción definitiva siempre que nos e encontrasen 
defectos de construcción de la obra .  En caso contrario quedará para la administración y 
servirá para adecuar la obra a las exigencias requeridas. 

ARTICULO Nº14  Señalamiento y desvíos  

Estará a cargo del contratista colaborar y respectar todas las medidas de seguridad y 
señalamiento que el emprendimiento exija. A tal efecto deberá colocar la cartelería con las 
correspondientes inscripciones que impidan la confusión y prevengan accidentes  . 

 

Por las noches se deberá balizar la zona de obras con balizas eléctricas o a combustible . 

También estará su cargo , el ordenamiento, señalización y mantenimiento de desvíos 
necesarios , producto de la ejecución de las obras. La falta de estas medidas provocará la 
interrupción de los trabajos hasta que el Inspector constate su cumplimiento. 
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ARTICULO Nº15  Multas  

Las multas se cobrarán y devolverán a través de los certificados inmediatamente posteriores a 
la fecha de aplicación y cese de las mismas respectivamente. 

En caso de aplicación de multas posteriores a la última certificación , se descontará las mismas 
de los Fondos de Reparo o de cualquier pago que tenga que percibir el contratista. 

 

ARTICULO Nº16  Trabajos Rechazados 

La Inspección rechazará todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan empleado los 
materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las 
formas,  dimensiones o cantidades especificadas en el pliego respectivo y en los   planos del 
proyecto. 

Es obligación del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo 
que contractualmente se obligó por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno 
ni a prórroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le fueran aplicables. 

ARTICULO Nº17    Daños a Personas y Propiedades 

El Contratista tomará oportunamente todas las precauciones necesarias para evitar daños al 
personal de la obra, a esta misma y a terceros, ya sea por maniobra en el obrador, por acción 
de las máquinas y herramientas y otras causas relacionadas con la ejecución de los trabajos. 
El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrán por exclusiva cuenta 
del Contratista. Esta responsabilidad subsistirá hasta que se verifique la finalización de la 
obligación contractual. 

La recepción definitiva de la obra no libera al Contratista de las responsabilidades que 
determinan los artículos 1646, 1647 Bis y concordantes del Código Civil. 

ARTICULO Nº18  Terminación de Obras 

El Contratista terminará totalmente los trabajos de acuerdo al  contrato, entendiéndose que los 
mismos sean concluidos cuando las obras estén completamente ejecutadas según los planos y 
pliegos correspondientes y así lo haga constar la Inspección en el Libro de Actas o en el Libro 
de Ordenes de Servicio. 

ARTICULO Nº19   Inspección de los trabajos 

La Municipalidad inspeccionará todos los trabajos ejerciendo la vigilancia y contralor de los 
mismos por intermedio del personal permanente o eventual que se designe al efecto y que 
dentro de la jerarquía que se establezca constituirá la Inspección de las Obras. 

ARTICULO Nº20  Atribuciones de la Inspección 

La Inspección efectuará las observaciones e impartirá instrucciones, las que deben ser 
acatadas por el Contratista. 
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La Inspección tendrá a su cargo la Dirección de los trabajos, pudiendo variar el orden en que 
deben ejecutarse las obras cuando las circunstancias, a juicio de ella, así lo requiera 

ARTICULO Nº21   Libro de Órdenes de Servicio. Libro de  Notas de  Pedido y Libro 
de Actas 

a) Libro de Órdenes de Servicio: Las relaciones entre la Inspección y el Contratista se 
mantendrán por medio de Ordenes de Servicio  

b) Libro de Notas de Pedido:  Mediante el cual se comunicará con la Inspección  cuando deba 
realizar cualquier tipo de consulta relativa a las obras o contestar Órdenes de Servicio. Dicho 
Libro deberá reunir las mismas formalidades que el de Órdenes de Servicio. 

c)Libro de Actas: La Inspección llevará un Libro de Actas que se destinará al asiento de las que 
se labren en cada etapa de la obra, del cumplimiento sucesivo del Contratista a las exigencias 
del contrato y los convenios específicos que se concierten entre la Inspección y el Contratista  y 
a toda otra constancia que la Inspección juzgue necesario consignar. 

ARTICULO Nº22   Divergencias durante la Ejecución de los Trabajos 

En caso de existir divergencia con relación a una Orden de Servicio, para obtener la revocación 
de la misma el Contratista debe exponer ante la Inspección, por escrito y dentro de las (24) 
horas siguientes de notificada la orden, las razones en que fundamenta su disconformidad. 

La Inspección deberá expedirse dentro de un plazo de 24 horas.  

Vencidos los términos establecidos precedentemente, la Orden de Servicio no cuestionada 
quedará firme e indiscutible sin lugar a reclamos posteriores de ninguna naturaleza. Cuando el 
Contratista dejara de cumplir con alguna orden de la Inspección y no manifestara 
expresamente su divergencia con la misma, el Inspector podrá proceder a la paralización de la 
obra, comunicando de inmediato la novedad a la Administración a los fines que hubiera lugar. 
El tiempo de paralización no se descontará del plazo previsto para la ejecución de la obra. 

ARTICULO Nº23  Personal del Contratista 

El Contratista sólo empleará operarios competentes en su respectiva especialidad y en 
suficiente número para que la ejecución de los trabajos sea regular y prospere en la medida 
necesaria al estricto cumplimiento del contrato. 

Aún cuando la disciplina en el trabajo  corresponde al Contratista, la Inspección podrá ordenar 
a éste el retiro de la obra de todo personal que por  incapacidad, mala fe, insubordinación, falta  
de sobriedad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos. 

Estas órdenes serán apelables ante la Administración cuya resolución deberá acatarse 
inmediatamente. 

Los obreros y operarios empleados en la obra contratada por la Administración deberán ser, al 
menos el 60 %, de nacionalidad argentina y en cuanto a su domicilio se dará preferencia a los 
obreros de la Provincia. Solo podrán variarse estas condiciones por razones de escasez de 
personal y otras razones justificadas. 
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ARTICULO Nº24  Seguridad, Higiene y Accidentes de Trabajo 

El Contratista está obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones  de las Leyes de 
Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su reglamentación y a todas aquellas otras 
disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro.  

Asimismo, será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas 
las obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislación citada. 

Es rigurosamente obligatorio para el Contratista tener en las obras un botiquín suficientemente 
provisto con los medicamentos y útiles de curación que se requieran para los casos de 
accidentes o indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su personal. 

Antes de comenzar la obra se exigirá el listado de operarios y su respectivo seguro de vida. 

ARTICULO Nº25 -Cumplimiento de la Legislación Laboral y Provisional 

El Contratista debe mantener al día el pago del personal empleado en la obra, abonar 
integralmente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que 
determinan la jornada legal de trabajo, siendo motivo de suspensión de pago de los  
certificados en trámite la falta de cumplimiento de dichas obligaciones. 

El cumplimiento de lo establecido será comprobado y documentado en cada caso por la 
Inspección, al extender el correspondiente certificado de obra. El Contratista deberá presentar, 
a requerimiento de la Inspección y cada vez que le sea solicitado, el comprobante de pago de 
las obligaciones que surgen de la aplicación de las leyes sociales. 

ARTICULO Nº26  Ampliaciones o Reducciones de Obra 

Las modificaciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de cómputos y/o ítem 
contratados o creación de nuevos ítem, que no excedan en conjunto del veinte por ciento 
(20%) del monto  total  del contrato, serán obligatorias para el Contratista en las condiciones 
que establece el pliego, abonándosele en el primer caso el importe del aumento, sin que tenga 
derecho en el segundo a reclamar indemnización alguna por los beneficios que hubiera dejado 
de  percibir. Si el Contratista justificara haber acopiado o contratado materiales o equipos para 
las obras reducidas o suprimidas, se hará un justiprecio del perjuicio sufrido por tal causa, el 
que será reconocido. 

La autorización para efectuar trabajos de ampliaciones, modificaciones, ítem nuevos o 
imprevistos, deberá darla la Administración fijando para estos casos las variaciones de plazo 
de ejecución si correspondiere, en la forma que la reglamentación establezca. 

ARTICULO Nº27   Nuevos Ítem (tareas u obras anexadas) 

Las modificaciones a que se refiere el punto anterior deben considerarse en la siguiente forma: 

 Si es necesario en algún ítem un aumento o disminución superior al 20 %  del importe del 
mismo,  o la creación de un nuevo ítem, la  Administración o el Contratista tendrán derecho a 
que se fije por análisis un nuevo precio de común acuerdo. En caso de disminución, el nuevo 
precio se aplicará a la totalidad del trabajo a realizarse en el ítem; pero en caso de aumento el 
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nuevo precio se aplicará a la cantidad  del trabajo que exceda el 120 % de la que para este 
ítem figure en el presupuesto oficial de la obra.                  

ARTICULO Nº28   Prórroga para la Ejecución de la Obra 

El contratista podrá solicitar una prórroga del plazo para la ejecución de la obra hasta quince 
(15) días antes del vencimiento del plazo contractual, la que le será otorgada siempre que 
demuestre que la demora se ha producido por causas que no le son imputables. 

A los efectos de otorgar dicha prórroga se tomarán en consideración especialmente las 
siguientes causas:                                                    

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos importantes que demanden un mayor 
tiempo para la ejecución de las obras. 

b) Demora comprobada en la entrega de instrucciones sobre el proyecto. 

c) Causas fortuitas evidentes como ser: incendios, huelgas, epidemias y en general, causas 
que sin impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpan o disminuyan. 

d) Otras causas fehacientemente demostradas por el Contratista a juicio exclusivo de la 
Administración.   

ARTICULO Nº29  Suspensión de los Trabajos 

a) Si el Contratista se viere obligado a interrumpir en parte o totalmente los trabajos o disminuir 
su ritmo por causas que considere no le sean imputables, deberá denunciarlas dentro de un 
plazo de dos (2) días y por escrito a la Inspección detallando claramente las causas que le 
impiden el progreso de los trabajos. 

b) Si la suspensión de la obra por parte de la Inspección excede los quince (15) días, al término 
de ese plazo librarán los certificados por el trabajo realizado a satisfacción, sin perjuicio del 
derecho del Contratista al reclamo por daños y perjuicios que la suspensión le ocasione. 

ARTICULO Nº30  Prueba de las Obras 

Terminadas las obras y antes de recibirlas provisoriamente, la Inspección efectuará las pruebas 
que establezcan en las Condiciones Técnicas. 

ARTICULO Nº31  Recepción Provisoria 

Finalizada las obras de acuerdo al contrato y siempre que no hubiere observaciones por parte 
de la Inspección, la Administración extenderá dentro de los treinta (30) días de ser solicitada 
por el Contratista el Acta de Recepción Provisional de la obra, que deberá suscribir 
conjuntamente con el Contratista o su representante autorizado. 

La recepción parcial de la obra se efectuará cuando existan trabajos terminados que 
constituyan una unidad, que en sí llene la función para la cual ha sido proyectada y puedan ser 
libradas al uso.  
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ARTICULO Nº32  Plazo de Conservación y Garantía 

Entre la recepción provisional y la definitiva correrá el plazo de conservación y garantía, 
durante el cual el Contratista es responsable de la conservación de las obras y de las 
reparaciones requeridas por defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o 
ejecución deficiente de los trabajos. 

Se exceptúan de las presentes obligaciones los efectos resultantes del uso indebido de la obra. 
El plazo será de 60 días. 

ARTICULO Nº33 ARTICULO N° 38 Recepción Definitiva 

Transcurrido el plazo de conservación y garantía establecido, tendrá lugar la recepción 
definitiva que se efectuará con las mismas formalidades que la provisional, previa 
comprobación del buen estado de la obra y verificación de su correcto funcionamiento, a cuyo 
efecto se realizarán las pruebas que la Administración estime necesarias, pudiendo repetir las 
establecidas para la recepción provisional. De las actas de recepción deberá entregarse al 
Contratista una copia autenticada.  

Aunque los trabajos hayan sido vistos y revisados varias veces por la Inspección sin realizar 
observaciones, ello no significa en modo alguno que hayan sido recibidas por la misma, ya que 
las únicas recepciones legales de los trabajos son las que constan en las Actas de Recepción 
Provisional y Definitiva precedentemente establecidas. 

ARTICULO Nº34   Mora en la Iniciación y en la Terminación de los Trabajos 

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro de los plazos estipulados en el pliego, se le 
aplicará una multa equivalente al 0.5 %  (cero cinco por ciento) del importe del contrato por 
cada día de demora sin iniciar las obras. 

Si el Contratista no diera total y correcta terminación a todos los trabajos contratados dentro del 
plazo estipulado para la realización de los mismos  se  le aplicará una  multa  equivalente al 0.5 
%  (cero cinco por ciento) del importe del contrato, por cada día de atraso en la terminación de 
los trabajos. 

Se incluirán en el cómputo del plazo contractual las prórrogas y ampliaciones concedidas. 

En caso de terminar en término y haber multado al contratista por retraso en la firma y/o por 
retraso en la iniciación de los trabajos o paralización injustificada y la obra se terminara en 
plazo, las multas mencionadas serán íntegramente devuelta al Contratista. 

ARTICULO Nº35   Mora en el Cumplimiento del Plan de Trabajos 

Cuando el Contratista no diere cumplimiento al plan de trabajos, se hará pasible de una multa 
diaria del 1 °/oo  (uno por mil) del monto contractual, y será aplicada hasta la regularización de 
las tareas. Estas serán devueltas, si se cumpliera con el plazo fijado para la obra. 

ARTICULO Nº36  Faltas e Infracciones 

Si el Contratista cometiere faltas o infracciones a este Pliego o a las órdenes escritas de la 
Inspección y resoluciones de la Administración, se hará pasible a la imposición  de  multas  que 



 

 

 

19114 

19 

podrán  variar  del  cero uno al cero tres por ciento (1 al 0.3 %) del monto de su contrato según 
la importancia de la infracción a exclusivo juicio de la Administración y siempre que no se trate 
de casos explícitamente contemplados en este Pliego. Estas multas podrán ser reiteradas 
diariamente hasta el cese de la infracción. 

En caso de persistencia contumaz o de abierto desacato del Contratista, las multas impuestas 
no serán óbice para que la Administración imponga penalidades de carácter más grave, 
pudiéndose llegar a la rescisión del contrato. 

ARTICULO Nº37  Suspensión Injustificada de los Trabajos 

La suspensión injustificada de los trabajos por parte del Contratista lo hará pasible de una 
multa no restituirá  equivalente al 2 °/oo  (dos por mil) por día de demora, la que será 
descontada en la primera liquidación a su favor, posterior al hecho. 

ARTICULO Nº38  Procedimiento de Aplicación de las Multas 

Las multas se aplicarán y se descontará del monto certificado mensual, o bien de las garantías 
si fuera necesario. 

ARTICULO Nº39  Devolución de Multas 

Para todos los casos en que correspondiere devolución (sólo por juicio de la inspección) de 
multas las mismas se efectuarán a valores de retención sin ningún tipo de actualización, y en el 
momento que juzgue la inspección.  
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE 

 

Rigen las Especificaciones Técnicas Generales con las siguientes modificaciones y exigencias 
que se indican a continuación: 

 

ARTICULO Nº40 Tareas previas, movilización de materiales y equipos- Obrador-
Replanteo de la obra 

 

La Contratista  suministrará todos los medios para transportar sus equipos, repuestos, y 
materiales, al lugar de la construcción. 

 Tomará las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecución del distinto ítem de la Obra 
dentro de los plazos previstos, incluso la instalación del obrador que considere necesarias para 
sus operaciones. 

El contratista deberá mantener, desmontar y retirar el obrador al finalizar la obra, y todas sus 
partes, elementos e instalaciones que los constituyan.  

Tendrá a su cargo el pago de los derechos de arrendamiento de los terrenos necesarios para la 
instalación del obrador y deberá cumplir en todo momento con las Ordenanzas municipales 
vigentes, durante la ejecución de la obra y hasta la recepción definitiva de la misma. El 
contratista será el único responsable por los daños y perjuicios que pudieren ocasionarse como 
consecuencia de la ocupación temporaria de la propiedad debido a la falta de cumplimientos de 
las ordenanzas municipales y reglamentos policiales. También cuidará la limpieza de dichos 
terrenos de manera de asegurar que no se obstaculice el desarrollo de los trabajos, tomara las 
medidas necesarias para vigilancia, normas de higiene y seguridad del trabajo.  

 

Los gastos que demanden la instalación, consumo de energía eléctrica, y cualquier otro 
servicio necesario para la correcta instalación del obrador, serán por cuenta del contratista.  

El equipo usado para realizar los trabajos deberá ser previamente aprobado por la Inspección, 
la cual podrá exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables, como así 
también los materiales a usarse  en la obra. 

 

El replanteo que se hará en conjunto con la Inspección , se ejecutara conforme a los planos 
aprobados, materializándose con alambres o cordones de cáñamo los ejes de replanteo 
principales de la construcción, debiendo emplearse instrumental de precisión para la nivelación. 
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Previo a la iniciación de las obras la Contratista deberá solicitar a la Administración  la 
aprobación de los trabajos de replanteo. 

 

Cualquier trabajo que fuera necesario efectuar con motivo de errores en la materialización del 
replanteo será por cuenta de la Contratista quien no podrá alegar como excusa la circunstancia 
que la Administración haya estado presente durante la ejecución de estos trabajos. 

Los niveles determinados en los planos son aproximados, por lo que se le solicitara a la 
Administración la rectificación o ratificación, durante la construcción, mediante Nota de Pedido. 

Los niveles estarán referidos a una cota cero que la Administración fijara, se materializara 
mediante mojones cuya permanencia e inmovilidad preservara. 

La Contratista verificara el perímetro y ángulos del terreno y notificara a la Administración 
cualquier diferencia de los mismos. 

 

ARTICULO Nº41 Fresado de la carpeta existente-Generalidades 

La calzada actualmente está formada por una capeta de 2 a 3cm de  espesor de una mezcla 
asfáltica en frío. Por debajo de esta carpeta hay un pavimento de hormigón en estado regular a 
bueno según los sectores.  

Previamente a la colocación de la mezcla asfáltica en caliente, la contratista realizará un 
fresado completo de la actual carpeta, retirando la totalidad del material extraído, no pudiendo 
ser utilizado para la nueva mezcla asfáltica. 

Al efectuar las tareas de fresado , se observarán  las precauciones necesarias con el objeto de 
evitar todo dañó o deterioro innecesarios en los materiales recuperables provenientes de tales 
operaciones o a las estructuras aledañas, procediendo de acuerdo con las órdenes que imparta 
la inspección. 

Dichos materiales quedan en propiedad de la Municipalidad , quien los  trasladará y depositará  
fuera de los límites de la obra. 

Previamente la Municipalidad realizará  el bacheo de los sectores defectuosos, la 
reconformación del nuevo gálibo con el agregado de material faltante si fuera necesario. 

.La Contratista deberá evaluar previamente los trabajos de preparación de la subrasante ya sea 
en cuanto a calidad de la misma, perfiles, pendiente, etc. e incluir en el presupuesto los costos 
de estas tareas, no dando derecho alguno a la misma para reclamar adicionales. 

La pendiente transversal será la máxima posible para la evacuación de los excedentes 
pluviales evitando el charqueo. 
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ARTICULO Nº42 Riego de liga y de imprimación 

Luego del fresado completo de la carpeta existente y antes de proceder a la colocación de la 
carpeta asfáltica se procederá a las tareas de riego de imprimación y de liga. 

 

Riego de imprimación-Riego de liga 

 Aplicación de materiales bituminosos 

Antes de iniciar la aplicación del material bituminoso, la Inspección autorizará la zona a cubrir, 
que deberá delimitarse perfectamente. El Contratista tomará las medidas necesarias para 
garantizar la uniformidad y la perfecta alineación de ningún riego y evitar superposiciones. 

No se permitirá la iniciación de ningún riego sin verificar antes la uniformidad como se 
establece en la Norma de Ensayo VN-E-29-68 “Control de uniformidad de riego de materiales 
bituminosos” y el buen funcionamiento de los picos de la barra de distribución. 

Tampoco se permitirá que se agote completamente el tanque del distribuidor al final del riego, 
para evitar irregularidades en el volumen distribuido por unidad de superficie. El Contratista 
deberá recubrir con lonas, papel, chapas, etc. toda parte de la obra que pueda ser perjudicada 
por el material bituminoso durante su aplicación y será responsable de todo daño intencional o 
accidental que causen sus operarios en las obras de arte; si, a juicio de la Inspección, esos 
daños son imputables al personal encargado de los trabajos. La reparación, limpieza y 
repintado por los daños ocasionados serán por cuenta del Contratista. 

El distribuidor de material bituminoso aplicará el mismo a presión, con uniformidad y sin 
formación de estrías. Permitirá aplicaciones cuya variación, con respecto a la cantidad unitaria 
fijada, no sea mayor de 10% en exceso o en defecto. No se admitirá la existencia de zonas en 
las que la cantidad unitaria de riego difiera en más del 10% en defecto o en exceso con 
respecto al promedio de la barra distribuidora. 

 

Aplicación de riegos de liga previos a la colocación de mezclas 

 

La Inspección autorizará la sección a cubrir mediante riego de liga, siempre que el mismo esté 
previsto en la documentación del proyecto. 

Este riego podrá efectuarse con asfalto diluido de endurecimiento rápido, emulsiones de rotura 
rápida o cemento asfáltico. El riego de liga se efectuará de modo de obtener un residuo 
asfáltico de 0.5 litros por metro cuadrado, excepto en los bacheos donde podrá elevarse esa 
cantidad. En el caso de asfaltos diluídos deberá transcurrir el período de curado previo a la 
distribución de la mezcla. 

Además de los trabajos especificados anteriormente, serán ejecutados todos aquellos 
que resulten necesarios para que la base a imprimar se presente en perfectas 
condiciones. Los resultados obtenidos deberán cumplir con las exigencias 
establecidas para la base en la sección respectiva. Las correcciones que sean 
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necesarias, se efectuarán utilizando en los trabajos de reconstrucción el mismo 
material empleado en la construcción de la base. 

Barrido y Soplado: 

La base a imprimar deberá ser cuidadosamente barrida y soplada en forma tal de 
eliminar prácticamente de ella el polvo y todo material suelto. Las operaciones de 
barrido y soplado mecánico deberán ser complementadas, cuando fuese necesario, 
mediante el barrido con cepillos a mano. Si el viento llevara sobre la base a imprimir, 
polvo proveniente de las banquinas o de algún desvío, se subsanará este 
inconveniente, regando con agua las zonas que correspondan. 

Aplicación del Material Bituminoso Imprimador: 

 Cumplida las condiciones de los apartados anteriores, se procederá a aplicar el 
material bituminoso. 

 

 Antes de iniciarse la aplicación del material bituminoso, deberá delimitarse 
perfectamente la zona a regar, mediante la ejecución de dos (2) pequeños rebordes de 
suelo que asegurará posteriormente una alineación correcta del borde del tratamiento 
a ejecutar o bien se tenderán delgadas sogas en todo el largo de la sección a regar, o 
se empleará cualquier otro procedimiento aprobado por la Inspección. 

 

Como guía del conductor del distribuidor de material bituminoso, se podrá utilizar el 
reborde o las sogas aludidas o bien preferentemente una delgada soga o similar, que 
se colocará a una distancia fuera de la zona de regado. No se permitirá que en ningún 
caso se agote completamente el material bituminoso del camión distribuidor, al final de 
una aplicación. Con el objeto de obtener juntas netas, sin superposición de riegos, al 
comienzo y final de cada aplicación, deberá colocarse en todo el ancho de la zona a 
regar, chapas o papel en una longitud tal que permita con seguridad al operador de 
riego, iniciar y finalizar la aplicación, cuando el distribuidor se desplace a la velocidad 
uniforme necesaria para obtener el riego unitario establecido. 

 

No se comenzará a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de 
trabajo, antes de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los 
picos funcionen  normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68 
"Control de Uniformidad de Riego de Materiales Bituminosos” de la D.N.V. Estas 
comprobaciones deberán hacerse sobre las cunetas, banquinas o sectores fuera de la 
zona de obras. Si 
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resultase necesario, los picos serán calentados antes de cada descarga, la bomba y 
barra de distribución limpiadas con kerosene o gasoil al final de cada jornada de 
trabajo. 

 

 No se permitirá la ejecución de ningún riego con material bituminoso ligante si la 
temperatura ambiente a la sombra es inferior a 5ºCº. Tomadas las precauciones 
anteriores, se procederá a dar una aplicación de material bituminoso imprimador. 

 

ARTICULO Nº43 Materiales de la mezcla asfáltica 

 

Agregado Pétreo Grueso: el mismo no deberá contener fracción que pase el tamiz Nº 4. 

 

Agregado Pétreo fino: se considerará agregado fino a todo material que pase el tamiz Nº 4. 

 

Arena Silícea: su módulo de fineza deberá ser mayor de 1.60. 

 

Asfalto: se utilizarán asfaltos de penetración 50-60. 

 

ARTICULO Nº44 Formulas para las mezclas asfálticas: 

 

El contratista deberá presentar con antelación correspondiente la Fórmula para la mezcla 
asfáltica, la que será aprobada por la Inspección de obra. 

Dosajes estimados para las mezclas 

 

MATERIALES Dosajes % en peso 

Carpeta 

Agregado Petreo Grueso de Trituracion (6 - 12) 46 

Agregado Petreo Fino de Trituracion (0 - 6) 34 
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Arena Silicea. Modulo de Fineza 1,60 13 

Filler Calcareo 2 

Cemento Asfáltico (50 - 60) 5 

 

Granulometrías que debe cumplir las mezcla de agregados: 

 

Mezcla de 
inertes 

Limites granulómetricos mezcla 100% inertes (% pasa) Tamices mallas 
cuadradas 

tamiz 1” 3/4” 3/8” 4 8 50 100 200 

carpeta   65 30 20 5 3 2 

 

 

Características que deben cumpir las mezclas asfálticas 

Técnicas a emplear: 

Ensayo Marshall: DVN E9 86 

Método Rica: DNV E 27 84 

Nº de golpes: 75 por cara. 

 

ENSAYOS CARPETA 

PARA 75 
GOLPES POR 

CARA  

Estabilidad (kg) a densidad de 75 golpes por 
cara. 

>800 

A 99% densidad de 75 golpes por cara >650 

Fluencia de 0,1 mm 2 - 4 

Vacios residuales % (Rice) 3 - 5 

Relación Betún - Vacios 70 - 85 
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Relación C/Cs menor de <1 

Relación Estabilidad – Fluencia (Kg/cm) 1600 <3200 

Indice de Compactibilidad >6 

 

ARTICULO Nº45 Equipo mínimo: 

El número de unidades del equipo a disponer en obra será tal que permita ejecutar la obra 
dentro del plazo estipulado y realizar los trabajos de conservación, todos conforme a  las 
exigencias de calidad especificadas en tipo y cantidad suficiente. A los fines de esta 
presentación se solicita la presentación del siguiente equipo mínimo: 

 

CAMIÓN REGADOR DE ASFALTO DE 180 HP: 

Deberá contar con los siguientes accesorios: 

Tacómetro y tabla de distribución. 

Manómetro y cuenta revoluciones de la bomba. 

Barras de distribución móviles horizontales y verticales. 

Chapas marginales en los extremos de la barra distribuidora para obtener bordes netos y bien 
definidos. 

Termómetro y regla metálica para determinar capacidad en cualquier momento. 

Guía frontal extensible para la alineación correcta durante el riego. 

Equipo para calentar los picos de la barra distribuidora. 

 

BARRERA SOPLADORA: 

Compresor o equipo mecánico que garantice la limpieza de la superficie, previo regado con 
material bituminoso. 

 

TERMINADORA ASFÁLTICA DE 80 HP: 

La misma deberá garantizar una correcta distribución, compactación a través de pisones o 
plancha vibratoria, proveer una correcta pendiente transversal y asegurar los espesores 
previsto en el proyecto. 
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APLANADORA VIBRANTE DE 70 HP: 

La misma deberá ser autopropulsada, contar con dispositivo para la humectación de los rolos 
metálicos en forma de spray y alarma de retroceso como medida de seguridad. 

 

RODILLO NEUMÁTICO AUTOPROPULSADO DE 70 HP: 

Los mismos serán de dos ejes, con cinco ruedas como mínimo en el posterior y no menos de 
cuatro en el delantero, dispuestos de manera que abarquen el ancho total cubierto por el 
rodillo. La presión interior del aire no será inferior a 3.5 kg/cm2 (50 libras por pulgadas 
cuadradas) y la presión ejercida por cada rueda será de 354 kg/cm de ancho de llanta. El 
rodillo será de un tipo tal que permita aumentar su peso hasta que la presión en cada rueda se 
eleve a 50 kg por cm de ancho de rueda. 

 

El Contratista deberá disponer en obra de los equipos necesarios para ejecutar los trabajos 
conforme a las exigencias de calidad especificadas en tipo y cantidad suficiente para cumplir 
con el plan de trabajo. 

 

ARTICULO Nº46 Condiciones para la recepción 

La textura superficial de las capas asfálticas y de las reparaciones que se efectúen deberán ser 
totalmente uniformes, no se deberán detectar aspectos de mezclas segregadas, ni con exceso 
ni defecto de asfalto, ni con defectos por equipo de distribución o compactación, etc.. Para el 
caso que resulte una textura no uniforme a simple vista, el Contratista deberá a su exclusivo 
cargo cubrir tales imperfecciones con una lechada asfáltica como mínimo. 

La capa superficial no deberá acusar ondulaciones, depresiones o ahuellamientos de magnitud, 
aún siendo éstos menores a las tolerancias cuando se presenten en forma sistemática, que se 
pueda atribuir a procesos constructivos y/o equipos defectusos, se deberán remover y rehacer 
dichos tramos por cuenta exclusiva de la Empresa Contratista. 

Cuando los defectos no sean sistemáticos pero superen los 5 mm respecto a una regla de 3 
metros colocada en sentido longitudinal y transversal, o bien retengan agua en superficie, 
deberán ser corregidos y uniformados con lechadas asfálticas o un carpetín de acuerdo a las 
indicaciones de la inspección y a total cargo de la Empresa Contratista. 

La conservación de las capas de bases, carpetas, las restantes obras a que se refiere esta 
sección, consistirá en su mantenimiento en perfectas condiciones y la reparación inmediata de 
cualquier falla que se produjere hasta la Recepción Definitiva de la Obra . 

Los deterioros  que se produzcan serán reparados por cuenta del Contratista, repitiendo si 
fuera necesario al solo juicio de Inspección, las operaciones íntegras del proceso constructivo. 
Si el deterioro de la superficie de rodamiento afectara la base, capas intermedias y/o sub-
rasante, el Contratista efectuará la reconstrucción de esa parte, sin derecho o pago de ninguna 
naturaleza cuando la misma haya sido realizada como parte integrante del contrato para la 
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ejecución de ese trabajo. Esto será así aún cuando la calzada haya sido librada al tránsito 
público en forma total o parcial. 

La reparación de depresiones y baches aislados y de pequeñas superficias se deberá realizar 
de acuerdo a lo que indique la Inspección. 

 

ARTICULO Nº47 Exigencias de densidades 

La exigencia de densificación en obra será referida a la densidad Marshall realizada según la 
Técnica V. N. E. 9 -ASTM – D – 1559, elaboradas con la mezcla de obra y con 75 golpes por 
cara. 

Densidad requerida de la mezcla de carpeta.......................................98% 

La Inspección de obra podrá aceptar densidades menores a las especificadas pero con multas 
según lo estipulado en el Art. 8 del Pliego General de Condiciones. 

 

ARTICULO Nº48 CONTROL DE CALIDAD DE MEZCLAS ASFÁLTICAS 

Los materiales a utilizar en las obras serán provistos por la Contratista.  

Salvo indicación contraria, el procedimiento para la toma de muestras, cantidad, envase, 
envío, etc., se ajustará a lo establecido por la Inspección o en su defecto lo que disponen 
en el orden que se indica en las normas IRAM o ASTM.  

Se realizarán ensayos de aprobación y ensayos de vigilancia. Estos tendrán por objeto 
verificar la constancia de las características determinadas en los ensayos de aprobación. 
La oportunidad y el lugar en que deben realizarse cada uno de ellos serán los que 
establezca la Inspección o lo que al respecto dispongan las normas citadas. Salvo 
indicación especial en otro sentido, todos los ensayos se realizarán en la forma indicada 
en los métodos de ensayo IRAM o ASTM, en ese orden. 

Los materiales serán aceptados o rechazados sobre la base de los resultados de dichos 
ensayos.  

Los materiales representados por las muestras no serán empleados hasta conocer los 
resultados de los ensayos y comprobar que aquellos cumplan lo establecido en las 
respectivas especificaciones.  

La Inspección tendrá amplias facilidades y libre acceso a cualquier lugar de la obra o lugar 
de trabajo relacionado con ella, para verificar la calidad de los materiales, las pesadas, 
temperaturas, proporciones de las mezclas, métodos de ejecución y cualquier otra tarea 
que aquella estime conveniente para la realización de su cometido.  

Los equipos y elementos para la toma de muestras, y para los ensayos que más adelante 
se especificarán, serán provistos por el Contratista.  

Los controles mínimos por jornada de trabajo serán: 
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Se preparan 2 (dos) juegos de cada uno de tres (3) probetas Marshall con mezclas elaboradas 
por la Planta proveedora y serán consideradas representativas de las mezclas producidas en la 
jornada, debiendo cumplir con las exigencias de las especificaciones. 

Se extraerán muestras elaboradas por la Planta y se determinará su tenor de betún y 
granulometría. 

La contratista deberá en todos los casos comprobar satisfactoriamente la procedencia de los 
materiales, entregando a la inspección un duplicado de las respectivas órdenes de envío. 
Serán por cuenta de la contratista las pruebas y ensayos de materiales que fueran necesarios 
efectuar para su aceptación en la obra. 

La Inspección podrá prohibir el empleo de todos aquellos materiales que no satisfagan ese 
requerimiento, debiendo la Contratista proceder a su retiro de la obra, todo ello a su exclusiva 
costa. 

Para los materiales que no estén explícitamente especificados, serán de aplicación las normas 
que fija el IRAM para cada uno de ellos o, en su defecto, las normas ASTM o DIN 

 

ARTICULO Nº49 PENALIDADES POR FALTA DENSIFICACIÓN 

Dentro de los 5 días de ejecutada la capa de concreto asfáltico, siguiendo órdenes de la 
Inspección, cada ochocientos (800) metros cuadrados, como máximo, la Contratista deberá 
presenciar la extracción de probetas y sus ensayos, en caso de que no lo hiciera, se considera 
que presta su conformidad a lo ejecutado por la Inspección. 

Si a la densidad lograda en el camino, en caso de no alcanzar el 98% y superar el 97%, la 
estabilidad de la mezcla cumple las exigencias de las especificaciones, para 75 golpes por 
cara, y los vacios se encuentran dentro de los límites requeridos, el tramo será recibido sin 
penalidad. 

En cambio, en el caso de falencias de densidad e incumplimiento de la Estabilidad y/o vacíos, a 
la densidad lograda, se recibirá el tramo aplicando las siguientes penalidades, siempre y 
cuando las estabilidades correspondientes no sean inferiores a 600 kgs. 

 

% Densificación respecto a Densidad Marshall % Penalidad a aplicar  

97,5 – 97,9 3% 

97,0 – 97,4 10% 

96,5 – 96,9 20% 
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Los pozos que después de la extracción de densidades queden en las capas de concreto, 
deberán ser llenados por cuenta de la Contratista y de acuerdo a las instrucciones de la 
Inspección de obra. 

 

ARTICULO Nº50 PENALIDAD POR FALTA DE ESPESOR Y ANCHO 

Terminadas las operaciones constructivas y antes de los 20 (veinte) días de liberada la capa al 
tránsito, se procederá a medir el espesor y ancho de la misma. 

 

Contralor de los espesores: 

Al finalizar la compactación de construcción se determinará el espesor de la capa mediante 
perforaciones cuya separación no podrá exceder de 100 (cien) metros, siguiendo la regla: 
borde izquierdo, centro, borde derecho, borde izquierdo, etc.. Para cada mano o tendida. 
Puede ser utilizado también el sistema del vaso plástico invertido o similar, siempre que cuente 
con la aprobación de la Inspección. Ninguna medición deberá ser inferior al 90 (noventa) por 
ciento del espesor indicado en los planos u ordenado por la Inspección, siendo el espesor 
máximo limitado solo por los controles de nivelación, sección transversal y lisura. 

Control de anchos: 

Se llevará a cabo cada 25 (veinticinco) metros, no tolerándose ninguna diferencia en defecto, 
pero sí hasta 10 (diez) centímetros en exceso con referencia al ancho técnico en mediciones 
aisladas. 

 

Espesores y anchos defectuosos: 

Cualquier espesor y ancho de la capa que se encuentre fuera de la tolerancia, será objeto de la 
rectificación o demolición por cuenta exclusiva del Contratista, quien llevara a cabo, a su costa, 
las operaciones constructivas y el aporte de materiales necesarios para dejar la capa en  las 
condiciones establecidas por estas especificaciones. El Contratista no estará obligado a 
demoler las partes cuyo único defecto consista en el exceso de ancho o espesor, siempre que 
los mismos no representen perturbaciones  en el servicio a que la obra será destinada y 
especialmente no induzcan a error a los conductores de vehículos. 

 

Nivelación: 

Se controlará cota del eje con nivel de anteojo a intervalos no mayores a 50 (cincuenta) metros 
y los datos obtenidos no podrán diferir del proyecto en más de un centímetro en exceso o en 
defecto. 

 

Sección Transversal: 
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La pendiente transversal será la máxima posible para la evaluación de los excedentes pluviales 
evitando el charqueo. 

Con posterioridad al control anterior, se medirá con nivel de anteojo la diferencia de cotas entre 
el eje y cada uno de los bordes sepradamente; esta diferencia no deberá variar en más de 1 
(un) centímetro en exceso o en defecto de la flecha teórica. 

 

Lisura:  

La capa no acusará, en su superficie ondulaciones o depresiones, mayores de 5 (cinco) 
milímetros respecto  a una regla de 3 (tres) metros colocada en sentido longitudinal y 
transversal. Los defectos de lisura que exceden esta tolerancia o que retengan agua en 
superficie, serán inmediatamente corregidos removiendo del área defectuosa y reemplazarlo de 
acuerdo a las indicaciones de la Inspección y por cuenta del Contratista. 

 

ARTICULO Nº51 Medicion y forma de pago  

La carpeta será medida  en m2 ( metros cuadrados  )  Su cómputo se tomará sobre las 
dimensiones establecidas en el proyecto o las indicadas por la Inspección.  

Se pagarán de acuerdo al avance porcentual y al precio establecido en el Contrato. 

El precio será compensación total por el fresado, riegos de imprimación y de liga , la provisión, 
transporte, carga y descarga, acopio, preparación y colocación de todos los materiales que 
integran la carpeta , aberturas para desagües; compactación y perfilado de la carpeta ; la 
reparación de las veredas adyacentes; y todo otro trabajo, equipo, implementos y demás 
accesorios que sean necesarios para completar su ejecución de acuerdo con las 
especificaciones y dimensiones de los planos y que no tengan pago en otro ítem del contrato.  
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

ARTICULO Nº52 Preparación de las mezclas bituminosas 

El equipo para la elaboración de las mezclas en caliente deberá reunir las características que 
aseguren la obtención de calidad exigida y permita alcanzar una producción horaria mínima 
para cumplir el plan de trabajo. Las plantas asfálticas deberán estar provistas de los 
dispositivos necesarios para evitar la contaminación ambiental. 

La localización, condiciones y características a cumplir por las mismas, son las establecidas en 
el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de la Dirección Nacional de Vialidad (MEGA) -
Plantas Asfáticas. 

 

ARTICULO Nº53  Distribución de mezclas bituminosas 

No se permitirá distribuir mezcla bituminosa sobre superficies mojadas o ante la inminencia de 
lluvia ni en superficies húmedas en el caso de mezclas preparadas con cemento asfáltico o 
asfalto diluído. 

Al iniciarse cada jornada se cortará verticalmente la junta de trabajo antes de agregar nueva 
mezcla. 

Si se proyecta la ejecución de dos o más capas, se las extenderá y compactará 
separadamente, no se permitirá cubrirla con una nueva capa sin verificar que la mism cumpla 
las condiciones de lisura, conformación y compactación requerida. 

 

ARTICULO Nº54 Materiales 

1-Agregados pétreos y suelos 

A) . Agregados pétreos para concretos asfálticos: 

Entiéndase por “pedregullo” el producto de la trituración de rocas naturales o artificiales, canto 
rodado o grava. 

La grava triturada deberá presentar un mínimo del 75% de sus partículas con 2 ó más caras de 
fracturas y el 25% restante por lo menos una. 

La parte fina de los agregados obtenidos por trituración, sobre la cual no pueden efectuarse los 
respectivos ensayos, se aceptará sólo cuando la roca originaria llene las exigencias 
especificadas para los agregados gruesos en lo concerniente a tenacidad, durabilidad, 
absorción, dureza y resistencia al desgaste. 

La determinación del contenido de arcilla en las arenas se controlará mediante ensayos 
normalizados tales como equivalente de arena u algún otro que se establezca en las 
especificaciones particulares. 
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El agregado pétreo estará formado por partículas duras y sanas y su contenido de partículas 
blandas o laminares, arcillas, polvo, sales, materia orgánica o cualquier otra sustancia 
deficiente o perjudicial se controlará mediante los ensayos normalizados VN-E-66-82 y VN-E-
67-75. 

La humedad máxima de los agregados para mezclas en caliente será 0,5% en peso medida en 
los silos en caliente para plantas convencionales. 

En los agregados para mezclas asfálticas, excepto el suelo calcáreo, se deben cumplir las 
siguientes exigencias: 

Plasticidad: 

Sobre la fracción que pasa el tamiz 425 µm (Nº 40). índice de plasticidad menor o igual a 4% 
según norma VN-E3-65. 

Relación vía seca/vía húmeda del pasa tamiz 75 µm (Nº 200). 

Si el material que pasa el tamiz 75  µm  Nº 200 por vía húmeda es mayor del 5% respecto al 
peso\total de la muestra, la cantidad de material librado por el tamiz de 75 µm (Nº200) en seco 
deberá ser igual o mayor que el 50% de la cantidad librada por lavado. 

Equivalente de arena: 

El material librado por el tamiz 4.8 µm (Nº4), previo mortereado del retenido en dicho tamiz 
empleando un mango de goma, y ensayando  luego de acuerdo a la Norma VN-E-10-82 deberá 
tener un “Equivalente de arena” mayor o igual a 50. 

El incumplimiento de uno solo de los tres parámetros consignados anteriormente, motivará la 
inaceptabilidad de empleo de las arenas como componentes de la mezcla asfáltica en caliente. 

Los valores de desgaste por el Método de Los Angeles para los agregados a utilizar en las 
mezclas bituminosas son los siguientes: 

Pedregullo de roca menor de 25 

Grava triturada o zarandeada menor de 35 

 

Lajosidad: 

     El índice de lajas determinado mediante el ensayo VN-38-86 será menor de 25 para 
tratamientos superficiales y menor de 30 para mezclas bituminosas. 

               B) .   Agregados para mezclas de tipo suelo-arena-asfalto. 

Los agregados de las mezclas de tipo “Suelo-arena-aslfalto” serán arena natural y suelo 
altamente desmenuzable, los que pasarán por vía seca a la salida del horno secador el 100% 
por la criba de 25 mm (1”) y no menos del 70%  por el tamiz 4.8 mm (Nº4); la arena no deberá 
pasar más del 5% por el tamiz 75 µ m (Nº 200). 

El índice de plasticidad deberá ser menor que 5. 
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2-Relleno mineral 

 Descripción 

 

 Esta especificación se refiere al material a utilizar como relleno mineral (filler) en mezcla 
asfálticas finas o gruesas, preparadas y distribuidas en caliente. 

  El relleno mineral estará constituido por alguno de los siguientes materiales: 

- Cemento portland 

- Calcáreo molido (polvo calizo) 

- Cal hidratada 

- Cal hidraúlica hidratada 

 Podrán utilizarse como relleno mineral materiales de otra naturaleza, siempre que sean 
aprobados previamente por la D.N.V., mediante la ejecución de los ensayos y experiencia que 
ésta estime conveniente. 

               La D.N.V. está facultada para interpretar el resultado de los ensayos y fundamentar la 
aceptación o rechazo del material, en base a los mismos o a resultados de ensayos no 
previstos en esta especificación. 

 

El relleno deberá cumplir con las siguientes exigencias: 

                       1) Requisitos generales: 

Será homogéneo, seco y libre de grumos provenientes de la aglomeración de partículas. 

Cumplirá con la siguiente granulometría determinada por el método ASTM 0 – 546 (nota 1): 

                          Pasa tamiz Nº40 …......................100% 

                          Pasa tamiz Nº100: Mínimo...........  85% 

                          Pasa tamiz Nº200: Mínimo...........  65% 

        2) Composición 

        a) Cemento “portland”. Cumplirá con lo establecido en el apartado A.l.3.2.3. Cemento 
Portland. 

                            b) Calcáreo molido (polvo calizo): 

               Contenido de carbonatos, en carbonato de calcio: 

                             Mínimo..............70% 



 

 

 

35114 

35 

c) Cal hidratada 

                           Insoluble (nota 2):               máximo 2,0% 

                           Oxido de magnesia:             máximo 5,0% 

Anhídrido carbónico:        máximo 15,0% 

SiO2 (nota2) + R2 O3 :    máximo 0,1  % 

      OCa + Omg  

Cal hidraúlica hidratada: 

cumplirá con los requisitos físicos y químicos que a continuación se detallan y las condiciones 
establecidas en C.l.1.2.3. Cal. 

 

REQUISITOS FISICOS 
CLASE 

A B C 

Material retenido 
sobre tamiz 

IRAM 297 micrones (Nº50) % máximo 0,5 0,5 0,5 

IRAM 177 micrones (Nº80) % máximo 5 5 5 

IRAM 74 micrones (Nº200) % máximo 15 15 15 

Resistencia a la compresion a los 7 días    

Promedio minimo (Kg/cm2) a los 28 
días 

Igual o mayor que a los 7 dias 

Según ensayo cualitativo con baño de vapor satifactorio 

Según ensayo con moldes de la chatelier: 

 

Expansion maxima (mm) 

a las 24 
horas 

20 

a las 48 
horas 

15 

a las 72 
horas 

12 

Según ensayo en autoclave: Expansion máxima (%) 1 
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REQUISITOS QUIMICOS 
CLASE 

A B C 

Residuo insoluble, maximo 5 5 5 

Anhídrido silícico, soluble (SiC2), mas suma de óxidos 

Englobandose todos los óxidos precipitables por Hidroxido 
de amonio (Fe2O3 – Al2O3), etc. Minimo(%) 

10 10 10 

Óxido de magnesio (MgO), máximo (%) 5 5 5 

Cal útil expresada en óxido de calcio (CaO), mínimo (%) 30 32 35 

Anhídrico carbónico (CO2), máximo (%) 5 5 5 

 

3) Ensayo de compresión – inmersión (ASTM 1075-49) para la mezcla suelo-cal 
estandarizada. 

      a) La resistencia a la compresión después de 24 horas de inmersión en agua a 60ºC, no 
será  

menor del 60% de la resistencia original (valor tentativo). 

      b) Como agregado grueso (pasa 1/2” - retiene Nº 10), se utilizará piedra granítica triturada 
de las canteras de Sierra  Chica (Olavarría), ajustando su granulometría a los siguientes 
valores: 

      Pasa 1/2” Retiene 3/8”:               25% 

      Pasa 3/8” Retiene 1/4”:               25% 

      Pasa 1/4” Retiene Nº4:               15% 

      Pasa Nº4 Retiene Nº10:              35% 

      c) Como agregado fino (pasa Nº 10 – Retiene Nº 200), se utilizará una mezcla de 70% (en 
peso) de arena granítica de la misma procedencia que el agregado grueso y 30% de arena 
silícea de río, tipo Argentina. 

       d) La granulometría de las arenas se ajustará a los siguientes valores: 

                                                          Arena granítica            Arena silíceas 

      Pasa Nº10 Retiene Nº40:                        25%                           28% 

      Pasa Nº40 Retiene Nº80:                        15%                           66% 

      Pasa Nº80 Retiene Nº200:                      35%                             6% 
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       e) La separación de las arenas en las tres fracciones indicadas, se efectuará por lavado. 

       f) Como ligante, se utilizará cemento asfáltico de penetración 70-100 que deberá cumplir 
con los requisitos que se indican en la forma IRAM 6604. 

       g) Como relleno mineral, se empleará únicamente la fracción librada por el tamiz Nº 200 
del material a ensayar. 

        h) La composición porcentual de la mezcla, se determinará con las siguientes 
expresiones: 

G = ( 153,8 / D ) x 100 

        F =  ( 65,9 / D )  x 100 

        R =  (11,4 CsP / D ) x 100 

B = ((2,3 + 11,4 (1 – Cs)) / D x 100  

donde:  

        R = Porciento en peso de relleno natural. 

        B = Porciento en peso de cemento asfáltico. 

        G = Porciento en peso de agregado grueso. 

        F = Porciento en peso de agregado fino. 

     Cs = Concentración límite de la fracción librada por el tamiz Nº200, del relleno mineral a                     
ensayar. 

        P = Peso específico del relleno mineral. 

        NOTA 1: Tratándose de cal hidratada, la granulometría se determinará por vía húmeda. 

        NOTA 2:  Determinado por los métodos de análisis indicados en la norma ASTM C25-44. 

 

3-Mejorador de adherencia 

En caso de que las especificaciones establezcan su uso, el mejorador de adherencia deberá 
responder a las siguientes condiciones: 

1) El mejorador de adherencia (aditivo) deberá ser comercialmente puro, es decir, sin el 

agregado de aceites, solventes pesados u otros diluyentes. 

2) Será homogéneo y estará libre de agua. En el caso de aditivos líquidos, no se separará 
fase  

          sólida por estacionamiento, permitiéndose solo la formación de un ligero sedimento. 
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     3)  Disuelto en el ligante asfáltico en las condiciones indicadas en “Métodos de Ensayo” 
deberá 

          responder a las siguientes exigencias, cuando se lo ensaye de acuerdo a las técnicas allí   

          específicadas: 

              a) Ensayo TWIT. 

Con una concentración del aditivo igual al 0.4% en peso en asfalto diluido E.R.1, deberá 
obtenerse un recubrimiento no menor del 70%. 

              b) Inmersión Tray Test. 

La concentración del aditivo necesaria para obtener 100% de recubrimiento no será mayor del 
0.5% en peso del asfalto diluido E.R.1. 

              c) Ensayo de desprendimiento            

Con una concentración del aditivo igual al 0.5% en peso de C.A. 150-200, el desprendimiento 
no deberá ser mayor del 2%. 

      4) Por calentamiento del ligante asfáltico conteniendo el aditivo durante 3 horas a 145-
150ºC, no deberá observarse una pérdida significativa de eficacia. 

     5) La Dirección Nacional de Vialidad se reserva el derecho de interpretar el resultado de los 
ensayos y fundamentar la aceptación o rechazo del aditivo en base a los mismos, o a 
resultados de ensayos no previstos en estas normas, especialmente frente a cada caso 
práctico en relación con el agregado y ligante asfáltico a utilizar efectivamente en Obra. 

 

4-Cementos asfálticos 

Los cementos asfálticos serán homogéneos, libres de agua, no formarán espuma al ser 
calentados a 170ºC.  Y cumplirá las siguientes exigencias: 

 

NORMA IRAM 6604-CEMENTOS ASFAL TICOS (C.A.) (TABLA Nº1) 

 

Además deberá cumplir las siguientes exigencias con respecto a la viscosidad dinámica a 60ºC 
y la relación de viscosidades a 60ºC entre el residuo luego del ensayo de calentamiento en 
película delgada (IRAM 6582) y la del asfalto original: “R”. 

 

PARAMETRO TIPO l 

 Pen  

TIPO ll 

Pen 

TIPO lll 

Pen 

TIPO lV 

Pen 

TIPO V 

Pen 200-
300 

 

ENSAYO 
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40-50 50-60 70-100 150-200 

Viscocidad a 
60ºC Poise 

mín 

3000 2000 1000 300 150 ASTM 

D 2171 

“R” máximo 4 4 4 4 4 IRAM 

6582 

 

En caso que el Contratista proponga la utilización de un cemento asfáltico que exceda los 
límites para algunos de los parámetros reológicos (penetración, viscosidad), se debe por el 
momento dar prioridad para su cumplimiento a la penetración a 25ºC, debiendo aquél 
demostrar y garantizar la calidad del ligante en cuestión, quedando su aceptación a cargo de la 
inspección y sin que ello implique compartir responsabilidad alguna. 

En todo momento se mantiene la exigencia respecto del valor máximo de la relación “R” entre 
la viscosidad del residuo luego del ensayo de calentamiento en película delgada y la del asfalto 
original. 

 

Asfalto diluído de endurecimiento rápido 

Los asfaltos diluídos de endurecimiento rápido siguiente exigencia: 

 

        NORMA IRAM 6608 (TABLA Nº 2) 

 

Asfalto diluído de endurecimiento medio 

Los asfaltos diluídos de endurecimiento medio estarán libres de agua y cumplirá la siguiente 
exigencia: 

       NORMA IRAM 6610 (TABLA Nº 3) 

 

Asfalto diluído de endurecimiento lento 

Los asfaltos diluídos de endurecimiento lento estarán libres de agua y cumplirá la siguiente 
exigencia: 

 

      NORMA IRAM 6612 (TABLA Nº 4) 
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Cementos Asfalticos: IRAM 6604  

 

CARACTERISTI
CAS 

UNID. 

TIPO I TIPO II TIPO III TIPO IV TIPO V 

METOD
OS DE 
ENSAY

O 

MI
N 

MA
X 

MI
N 

MA
X 

MI
N 

MA
X 

MI
N 

MA
X 

MIN MA
X 

 

Penetracion 
25ºC, 100g 5s    

 

0,1 mm 40 50 50 60 70 100 150 200 200 300 IRAM 
6576 

Ductibilidad 25ºC, 
5 cm/min. - 0,9

9 
 0,9

9 
 0,9

9 
 0,9

8 
 0,9

8 
 IRAM 

6586 

Punto de 
Inflamación – 
Cleveland vaso 
abierto 

cm 100  100  100  100  100
*  IRAM 

6579 

Solubilidad en 
1,1,1 tricloetano 

ºC 230  230  230  230  180  
IRAM-
IAP A 
6555 

Ensayos en 
pelicula delgada 
Perdida por 
calentamiento a 
163ºC, 5h 

 

g/100g 99  99  99  99  99  
IRAM 

6585 Y 
6,3 

Penetracion 
Retenida 25ºC, 
100g 5s 

% de la 
penetraci

ón 
original 

 1  1  1  1,5  1,5 
IRAM 

6576 Y 
6,2 

Ductibilidad del 
residuo. 25ºC, 5 
cm/min. 

cm 50  50  75  75  100
*  IRAM 

6579 

Indice de - -1,5 +0,5 -1,5 +0,5 -1,5 +0,5 -1,5 +0,5 -1,5 +1,5 6,1 
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Penetración 

Ensayo de “ 
Oliensis” - NEGATI

VO 
NEGATIV

O 
NEGATIV

O 
NEGATIV

O 
NEGATIV

O 
IRAM 
6594 

 

La Ductibilidad a 25ºC es menor que 100 cm, el producto será aceptado si su ductibilidad a 
15ºC es de 100 cm como mínimo. 

Ver informe Técnico. 

 

Asfalto Diluido de curado Rápido: IRAM 6608 

 

CARACTERISTICAS UNID. 

REQUISITOS METODOS 
DE 

ENSAYO TIPO ERI TIPO ER2 TIPO ER3 TIPO ER4 

MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX  

Punto de Inflamación 
(vaso abierto)   

 

ºC - - 27 - 27 - 27 - IRAM-IAP 
A 6507 

Viscosidad Saybolt 
Furol* 

0ºC 

0ºC 

2,2ºC 

s 

        

IRAM 6544 
Y 6,2 

75 150       

  100 200 250 500   

      125 250 

Viscosidad 
cinemática 60ºC* 

mm2/S 
(Cst) 95 190 210 420 500 1050 1055 2500 

IRAM-IAP 
A 6597 Y 

6,2 

Destilación (destilado 
en porcentaje por 
volumen del destilado 
total) a 360ºC. 

Cm3 
/100 
cm3 

        

IRAM 6 95 20 -       

60 - 50 - 25 - 4 - 
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190ºC 

225ºC 

260ºC 

316ºC 

70 - 65 - 55 - 40 - 

88 - 87 - 83 - 80 - 

Residuo de 
destilación hasta 
360ºC, en Porcentaje 
de volumen, por 
diferencia 

 

Cm3 
/100 
cm3 

60 - 67 - 73 - 78 - 6,1 

Ensayos sobre el 
residuo de 
destilación: 
Penetración 

0,1 
mm 80 130 80 130 80 130 80 130 IRAM 6579 

Ductibilidad cm 100 - 100 - 100 - 100 -  

Soluble ** g/100g 99 - 99 - 99 - 99 - IRAM 6585 
y 6,1 

Ensayo de “Oliensis” - NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO IRAM 6594 

 

En caso de discrepancia entre los valores de viscosidad Saybolt Furol y de Vsicosidad 
cinemetaica a 60ºC, se consideran únicamente los valores de viscosidad Saubolt Furol 

**Denominado comunmente “Solubilidad” 

 

Asfalto Diluido de curado Medio: IRAM 6610 

 

CARACTERISTICAS UNID. 

REQUISITOS METODOS 
DE 

ENSAYO TIPO EMI TIPO EM2 TIPO EM3 TIPO EM4 

MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX  

Punto de Inflamación ºC 38 - 38 - 66 - 66 - IRAM-IAP 
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(vaso abierto)   

 

A 6507 

Viscosidad Saybolt 
Furol* 

25ºC 

50ºC 

60ºC 

s 

        

IRAM 6544 
Y 6,2 

75 150       

  75 150     

    100 200 250 500 

Viscosidad 
cinemática 60ºC* 

mm2/S 
(Cst) 30 50 95 190 210 420 500 1050 

IRAM-IAP 
A 6597 Y 

6,2 

Destilación (destilado 
en porcentaje por 
volumen del destilado 
total) a 360ºC. 

225ºC 

260ºC 

316ºC 

Cm3 
/100 
cm3 

        

IRAM 6 95 

- 25 - 20  10 - 5 

40 70 25 65 15 55 5 40 

70 93 70 90 60 87 55 85 

Residuo de 
destilación hasta 
360ºC, en Porcentaje 
de volumen, por 
diferencia 

 

Cm3 
/100 
cm3 

50 - 60 - 67 - 73 - 6,1 

Ensayos sobre el 
residuo de 
destilación: 
Penetración 

0,1 
mm 

120 300 120 300 120 300 120 300 IRAM 6579 

Ductibilidad cm 100 - 100 - 100 - 120 -  

Soluble ** g/100g 99 - 99 - 99 - 99 - IRAM 6585 
y 6,1 

Ensayo de “Oliensis” - NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO IRAM 6594 
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En caso de discrepancia entre los valores de viscosidad Saybolt Furol y de Viscosidad 
cinemática a 60ºC, se consideraran únicamente los valores de viscosidad Saubolt Furol 

**Denominado  

Asfalto Diluido de Curado Lento: IRAM 6612 

CARACTERÍSTICAS UNIDADES 

REQUISITOS 

METODOS DE 
ENSAYO 

TIPO EL1 TIPO EL1 

MIN. MAX MIN MAX 

Punto de inflamación 
(Cleveland,vaso abierto) ºC 60 ---- 80 ---- IRAM-AIP A 6555 

Viscocidad Saybol Furol*  a 
50ºC / a 60ºC 

s 75 150 100 200 IRAM 6544 

Viscocidad cinemática a 60ºC mm2/s  (cSt) 95 190 210 420 IRAM-6597 

Destilación ( total recuperado a 
360ºC) cm3/100cm3 10 30 5 25 IRAM-6595 

Ensayos sobre el residuo de 
Destilación: Flotación a 50ºC 

 

Viscocidad cinemática a 60ºC 

 

Ensayo de Oliensis 

s 20 100 25 110 IRAM-6588 

cSt 750 10000 1000 11500 IRAM-AIP A 6597 

 Negativo Negativo IRAM-6594 

Residuo de penetración 100 g/100g 30 ---- 60 --- IRAM-6589 

Ensayo sobre el residuo de 
Penetracion 100 Ductibilidad 

soluble*** 

cm 100 ---- 100 ---- IRAM-6579 

g/100g 99 ---- 99 ---- IRAM-6585 y 6,1 

*En caso de discrepancia entre los valores de viscocidad Saybolt Furol y de viscosidad 
cinemática a 60ºC, se considerarán, únicamente, los valores de viscosidad Saybolt Furol. 

**En caso de discrepancia entre los valores de flotación y de viscocidad cinemática a 60ºC, se 
considerarán únicamente los valores de flotación (ver informe técnico). 

***Denominado comunmente “solubilidad”. 
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Toma, remisión de muestras y ensayos 

              a) Generalidades: 

La toma de muestras de materiales bituminosos, todo tipo de agregado y mezclas bituminosas 
así como la remisión a los laboratorios para su análisis, se efectuará de acuerdo con las 
disposiciones generales siguientes y su costo estará a cargo del Contratista. 

El Contratista tomará muestras de los materiales bituminosos, agregados y mezclas asfálticas y 
efectuará los ensayos correspondientes, los que deberán archivarse y estarán a disposición de 
la Inspección cuando ésta lo requiera. 

La Inspección en cualquier momento podrá verificar los valores informados por el Contratista e 
independientemente realizar los ensayos que estime conveniente para verificar la calidad de 
los materiales y mezclas. 

En caso que los resultados presentados por el Contratista no se ajusten a la realidad el mismo 
será totalmente responsable de las consecuencias que de ello se deriven aún si fuera 
necesario reconstruir los trabajo ya efectuados, los que serán a su exclusivo costo. 

              b) Materiales bituminosos: 

Las muestras de material bituminoso deberán ser tomadas por duplicado al llegar cada partida 
a la obra (5 lts. cada una), antes de transvasar el material a los depósitos. Además 
periódicamente se extraerán muestras en el momento de utilización del material; las que 
correspondan a material bituminoso para mezclas se tomarán después de la salida de los 
depósitos; las que pertenezcan a materiales bituminosos que se distribuyan mediante un 
camión regador, se obtendrán del tanque del mismo, inmediatamente antes de aplicarlos. 

              c) Agregados pétreos: 

Los materiales deberán ser aprobados antes de transportarlos al lugar de colocación o acopio 
en obra. Los ripios y pedregullos se deberán dividir en dos fracciones, por la zaranda de 
abertura de 9,5 mm (3/8”), las cuales se acopiarán en pilas separadas; se incluye en la 
categoría de pedregullo a la tosca que requiere trituración. 

De cada una de estas fracciones se tomarán muestras cada 200 m3 o más frecuentemente si 
la Inspección lo considera necesario a efectos de realizar los ensayos indicados en estas 
especificaciones: Granulometría, Desgaste “Los Angeles”, Lajosidad, etc.; en las toscas 
trituradas además se efectuará cada 200 m de ambas fracciones, el ensayo de desgaste “Los 
Angeles”. 

              d) Mezclas bituminosas: 

Las muestras de mezclas bituminosas para análisis granulométricos, determinación del 
contenido de betún, ensayo de Marshall y otros, deberán ser tomadas en duplicado, como 
mínimo una cada día de trabajo y por lo menos una cada 250 m3 de mezcla, o más 
frecuentemente si la Inspección lo considera conveniente. El peso de cada una de las muestras 
no será menor de 5 kg. 

Cuando estas muestras se destinen al ensayo de estabilidad Marshall se las obtendrá a la 
salida del mezclador, en el momento de cargar los camiones. 
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Temperatura de calentamiento 

Para las mezclas en caliente la temperatura máxima de los materiales deberá ser tal que 
permita obtener una mezcla de la calidad prevista, la que no deberá afectar la durabilidad de la 
misma más de lo previsto. La temperatura de la mezcla no deberá superar los 160 ºC. 

 

Artículo 55-)  FORMULA PARA LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS 

Antes de iniciar el acopio de los materiales que entrarán en la preparación de la mezcla 
bituminosa el Contratista deberá presentar, con la anticipación correspondiente, la “Fórmula de 
Obra” para la mezcla asfáltica en caliente utilizar, que obligatoriamente debe cumplir las 
exigencias establecidas en las especificaciones correspondientes. No dará derecho a 
ampliación del plazo contractual ninguna demora originada por incumplimiento de esa 
obligación del Contratista. En dicha “Fórmula” se consignará la granulometría de cada uno de 
los agregados y los porcentajes en que intervendrán en la mezcla los agregados, el relleno 
mineral, el ligante bituminoso y eventuales aditivos. El Contratista estará obligado a suministrar 
una mezcla bituminosa que cumpla exactamente las proporciones y granulometría en ella 
fijadas, con las tolerancias que se indican para cada tipo de mescla en la Secciones 
correspondientes o Especificaciones particulares. 

La mezcla bituminosa tipo concreto deberá responder a las exigencias del ensayo establecido 
en la Norma de Ensayo VN-E-32-67 “Pérdida de la estabilidad Marshall por efecto del agua”, 
con un P.E.A. igual al 98% del valor máximo correspondiente al Ensayo Marshall. 

En el caso de los tratamientos superficiales el Contratista deberá informar a la Inspección las 
características de calidad de los agregados y del ligante asfáltico, así como las proporciones de 
los mismos para los distintos riegos, incluyendio posible incorporación de aditivos. 

En todos los casos, la Inspección podrá realizar las observaciones que considere necesarias y 
solicitar muestras de los materiales a utilizar. Ello no implica por parte de la Inspección la 
aprobación de la Fórmula de Obra por lo que el Contratista asume la plena responsabilidad de 
alcanzar en base a ella la calidad exigida. 

 

ARTICULO  56 ). EQUIPOS 

Generalidades 

Los equipos deberán reunir las características que asegure la obtención de la calidad exigida y 
permitan alcanzar los rendimientos mínimos para cumplir con el plan de trabajo y cumplir con lo 
establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

 

Balanzas 

Cuando se constituyan capas de mezclas bituminosas, en la obra deberá hallarse instalada una 
balanza que permita pesar los camiones cargados con relleno mineral, agregados o mezclas. 
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Esta última será pesada con el fin de controlar la cantidad que se incorpore en el camino, a 
efectos de verificar las mediciones efectuadas en el mismo. 

Cada camión cargado con mezcla bituminosa que se dirija a la obra será pesado y el 
Contratista en el lugar de pesaje entregará al conductor un comprobante en duplicado y 
conservará un triplicado para su contralor. Los originales serán remitidos a la Inspección para 
posibilitar un control del tonelaje de mezcla ejecutada. 

 

ARTICULO 57) . CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN 

Condiciones para la recepción de los materiales bituminosos 

De todos los ensayos que se indican a continuación el Contratista deberá guardar un ordenado 
registro con sus correspondientes resultados, el que estará a disposición de la Inspección. 

Al llegar cada partida de Cemento Asfáltico a la Obra el Contratista lo comunicará a la 
Inspección, quien antes de proceder a su descarga extraerá dos muestras. Cada 150 toneladas 
de asfalto que ingrese como mínimo y además cuando lo indique la Inspección, el Contratista 
procederá a realizar los siguientes ensayos: 

     a) Penetración...................Método de Ensayo IRAM 6576. 

     b) Índice de Penetración (Su cálculo mediante un segundo ensayo de penetración a 15ºC). 

En cuanto al ensayo de viscosidad S.F. a 135ºC y la prueba de Oliensis (Método de Ensayo 
iRAM 6594) el Contratista deberá realizarlos cuando así se los solicite la Inspección. 

Si la Inspección lo considera necesario podrá realización de estos controles con o sin 
participación. También podrá solicitar los ensayos de viscaocidad di a ll-2.4 

Si al efectuar tales ensayos se obtuvieran uno o más de los resultados que se indican a 
continuación se rechazará la partida no permitiéndose su utilización en obra. 

En caso contrario se autorizará la descarga y el empleo sin que ello implique su recepción de 
conformidad. En caso de no poder completarse los ensayos indicados el Constratista podrá 
descargar el material bajo su exclusiva responsabilidad. 

a) Penetración (P):                                     Pmenor (Li – 0,1 Li) o mayor (Ls + 0,1 Ls) 

b) Índice de penetración (Pfeiffer): menor de -1 ó mayor de 1,5 

c) Oliensis:                                                Positivo 

 

Li = Límite inferior 

Ls = Límite superior 

Previo a la aplicación del material se obtendrá una nueva muestra representativa no menor de 
5 litros si así lo dispone la Inspección. De esta muestra previamente homogeneizada se 
obtendrán dos porciones de 1 litro cada una. 
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Una muestra será conservada como testigo y sobre la otra se realizarán los ensayos 
correspondientes. El material deberá cumplir las siguientes exigencias: 

       a) 0,9 x Li < Penetración < 1,1 x Ls 

       b) -1 < índice de penetración < 1,5 

       c) Oliensis: Negativo o positivo con equivalente de xileno menor de 20 

En caso de no cumplirse estas exigencias se rechazará el material. 

Si para un mismo proveedor, en forma reiterada, se obtuvieran resultados fuera de los 
especificados en la Norma IRAM A 6604, la Inspección podrá exigir el cambio de proveedor. 

B) Asfaltos diluidos 

Al llegar cada partida de asfalto diluido o antes de su utilización se extraerán 2 muestras de 5 
litros cada una. Cada 150 metros cúbicos como mínimo de material y además cuando lo solicite 
la Inspección se efectuarán los siguientes ensayos: 

 

ENSAYO METODO TIPO DE ASFALTO DILUIDO 

ER EM ÉL 

a) Viscosidad Saybolt Furol IRAM 6544 SI SI SI 

b) Destilación IRAM 6595 SI SI SI 

c) Oliensis (s/el residuo de si destilación a 
360ºC 

IRAM 6594 SI SI SI 

 

Si al efectuar tales ensayos se obtuvieran uno o más de los resultados que se indican más 
abajo, de acuerdo al tipo y grado del asfalto diluido en exámen, se rechazará la partida no 
permitiéndose su utilización en obra. 

La prueba de Oliensis se ejecutará cuando lo ejecute la Inspección. 

Si al efectuar tales ensayos se obtuvieren uno o más de los resultados que se indican más 
abajo, de acuerdo al tipo y grado del asfalto diluido en examen, se rechazará la partida no 
permitiéndose su utilización en obra. 
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TIPO ER 

 

Ensayo ER1 ER2 ER3 ER4 

a) Viscosidad S. 
F. 

t=50ºC  

menor que Li 

mayor de 200 

t=60ºC  

menor que Li 

mayor de 300 

t=60ºC  

menor que Li 

mayor de 600 

T=82,2ºC  

menor que Li 

mayor de 350 

b) Destilación Destilado por debajo del mínimo especificado a cualquiera de las 
temperaturas normalizadas. 

Residuo de la destilación a 360ºC por debajo del mínimo especififcado. 

c) Oliensis  Positivo 

 

TIPO EM 

 

Ensayo EM1 EM1 EM3 

a) Viscosidad S. F. t=50ºC  

menor que Li 

mayor de 200 

t=60ºC  

menor que Li 

mayor de 300 

t=60ºC  

menor que Li 

mayor de 600 

b) Destilación Destilado por debajo del mínimo especificado a cualquiera de las 
temperaturas normalizadas. 

Residuo de la destilación a 360ºC por debajo del mínimo 
especififcado. 

 

TIPO EL 

Ensayo ER1 ER2 ER3 

a) Viscosidad S. F. t=50ºC  

menor que Li 

mayor de 200 

t=60ºC  

menor que Li 

mayor de 300 

t=60ºC  

menor que Li 

mayor de 600 
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b) Destilación Destilación a 360ºC fuera de los límites especificados con una 
tolerancia del 20%. 

c) Oliensis  Positivo 

 

Li = Límite inferior de la Norma IRAM correspondiente 

En caso de la Inspección comprobará que los resultados de los ensayos excedieran los límites 
indicados para los distintos parámetros, observará la partida y de reiterarse la deficiencia 
procederá a su rechazo. 

Características del residuo asfáltico: 

Si para un mismo proveedor se obtuvieran en forma reiterada, a juicio de la Inspección, valores 
fuera de los límites fijados para los ensayos que se indican en el cuadro siguiente, podrá 
disponerse el rechazo de las partidas correspondientes y solicitar la suspensión de la provisión 
de ese material en todas las obras de Vialidad Nacional por parte del proveedor cuestionado 
hasta que este demuestre que ha sido subsanada dicha falla a satisfacción de la Inspección. 

 

ENSAYO 
TIPO DE ASFALTO DILUIDO 

EM1 EM2 EM3 

Penetración (25ºC, 100g, 
5s) 

Menor que 70 

mayor de 150 

Menor que 100i 

mayor de 360 

-1 

Ductilidad (25ºC) cm Menor de 80  Menor de 80 Menor de 80 

Solubilidad en CL4C Menor de 98% Menor de 98% Menor de 98% 

Oliensis 
Positivo Positivo Positivo-Indice de 

xileno mayor de 20 

 

(1) Fuera de los límites especificados para el ensayo de flotación a 50ºC y/o residuo de 
penetración 100 

 

C) Emulsiones Aniónicas 

Al llegar cada partida de emulsión o antes de su utilización se extraen 2 muestras de la misma 
de 5 litros cada una. Cada 150 toneladas que ingresen y además cuando lo indique la 
Inspección se efectuarán los siguientes ensayos: 



 

 

 

51114 

51 

 

ENSAYO METODO 
TIPO DE EMULSION 

RL1 RL2 RL3 RM1 RM2 RR1 

a) Homogeneidad Visual SI SI SI SI SI SI 

b) Res. Asf. Por 
agua 

Determinación 
de IRAM 6602 

SI SI SI SI SI SI 

c)Desmulsión 
c/35ml 0,02N 

Sol. C12Ca: 50ml-
0,1N 

IRAM 6602 

NO NO NO SI SI SI 

SI NO NO SI SI SI 

d)Mezcla c/cemento IRAM 6602 NO SI SI NO NO NO 

e)carga de glóbulo IRAM 6690 SI SI SI SI SI SI 

 

Si al efectuar tales ensayos se obtuviera uno o más de los resultados que se indican más 
abajo, se rechazará la partida, no permitiéndose su utilización en obra. En caso que no se 
cumpla alguna de las demás exigencias indicadas en la Norma IRAM 6602 se observará la 
partida y la Inspección podrá disponer el rechazo de la misma. 

Homogeneidad: 

Por observación visual de la emulsión se presenta total o parcialmente rota (presencia de 
coágulos o de partículas de asfalto sólido separadas). 

 

ENSAYO 
TIPO DE EMULSION 

RL1 RL2 RL3 RM1 RM2 RR1 

b) Residuo Alfáltico Menor del 50% <55% <55% 

c) Desemulsión: 

35 ml 0,02N 

50 ml 0,1N 

---- ---- ---- >30 % >30 % <50% 

<5% ---- ---- <70% <70% ---- 

>40 %      
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d) Mezcla con cemento ---- >10 % >10 %    

 

Características de residuo asfáltico: 

Si para un mismo proveedor y tipo de emulsión se obtuvieran en forma reiterada, a juicio de la 
Inspección, valores fuera de los límites fijaods más abajo para uno cualquiera de los ensayos 
indicados, la Inspección podrá disponer el rechazo de las partidas correspondientes y solicitar 
la Inspección de la provisión de ese material en todas las obras de Vialidad Nacional por parte 
del proveedor cuestionado hasta que demuestre que ha sido subsanada dicha falla a 
satisfacción de la Inspección. 

 

Penetración Tipo RL3:      Menos de 40 o más de 100 

Demás tipos:                                        Menos de 100 o más de 250 

Ductilidad:                                          Menos de 60 

Solubilidad en S2C:                                Menos de 97% 

Cenizas:                                                 Menos de 2% 

Peso específico a 25ºC                              Menos de 0.995 

Oliensis:                                                  Positivo con equivalente de xileno mayor de 20 

 

D) Emulsiones catiónicas 

Al llegar cada partida de emulsión o antes de su utilización se extraerán 2 muestras de la 
misma de 5 litros cada una. Cada 150 toneladas que ingresen y además cuando lo indique la 
Inspección se efectuarán los siguientes ensayos: 

 

ENSAYO METODO 
TIPO DE EMULSION 

CRR CRM CRL CRS 

a) Homogeneidad Visual SI SI SI SI 

b) Res. Asf. Por agua IRAM 6715 SI SI SI SI 

c) Viscosidad Saybolt Furol 
50ºC 

IRAM 6721 
SI SI SI SI 

SI(1) NO NO SI 
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d) Recubrimiento y 
resistencia al agua con el 
agregado de obra 

IRAM 6579 SI SI SI NO 

 

(1) Para CRR2 

Si al efectuar tales ensayos se obtuviera uno o más de los resultados que se indican a 
continuación se rechazará la partida no permitiéndose su utilización en obra. En caso que no 
se cumpla alguna de las demás exigencias indicadas en la Norma IRAM 6691 se observará la 
partida y la Inspección podrá disponer el rechazo de la misma. 

Homogeneidad: 

Por observación visual la emulsión se presenta total o parcialmente (presencia de coágulos o 
de partículas de asfalto sólido separado). 

Residuo asfáltico: 

 CRR-0 Y CRR-1:   Menor de 60% 

 CRR-2:     Menor de 63% 

 CRM:     Menor de 55% 

 CRL:     Menor de 55% 

 CRS:     Menor de 55% 

 

Características del residuo asfáltico: 

Si para un mismo proveedor y tipo de emulsión se obtuvieran en forma reiterada, a juicio de la 
Inspección, valores fuera de los límites fijados por la Norma IRAM 6691 para uno cualquiera de 
los ensayos indicados, esta podrá disponer el rechazo de las partidas correspondientes y 
solicitar la suspensión de la provisión de ese material en todas las obras de Vialidad Nacional 
por parte del proveedor cuestionado hasta que este demuestre que ha sido subsanada dicha 
falla a satisfacción de la Inspección. 

Penetración: 

CRR-0   Menor de 65 o mayor de 105 

CRR-1   Menor de 95 o mayor de 205 

CRM-1   Menor de 65 o mayor de 105 

CRL-1   Menor de 65 o mayor de 105 

 

Ductilidad    Menor de 80 
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Solubilidad en tricloroetileno:  Menor de 95 

 

Oliensis: Positivo 

 

Contralor de la mezcla bituminosa 

El Contratista medirá, en forma permanente y por separado, las cantidades de cada uno de los 
materiales que se incorporan a la mezcla y comprobará en todo momento, el cumplimiento de 
las proporciones en que los mismos intervienen en ésta. 

La Inspección en cualquier momento realizará las verificaciones que estime conveniente en 
base a la fórmula de obra. 

Al final de cada jornada de trabajo la Inspección hará un cotejo entre las cantidades de mazcla 
elaborada en planta y la mezcla colocada en el camino. 

La Inspección podrá a su vez medir el consumo de ligante asfáltico durante cada jornada para 
controlar la cantidad incorporada. 

 

Características de material bituminoso para mezclas 

El Contratista deberá informar, junto con la “Fórmula para la mezcla en obra”, las 
características del material bituminoso que se propone emplear para la mezcla. 

 

Condiciones para la recepción 

Todos los ensayos y mediciones necesarias para la recepción de los trabajos especificados 
estarán a cargo de la Inspección. 

Los ensayos se efectuarán en el laboratorio de la misma. El Contratista podrá concurrir a la 
extracción de los testigos y posteriores ensayos. En caso de su inasistencia los resultados no 
perderán su validez y el mismo no tendrá derecho a reclamo alguno. 

 

Mezclas bituminosas 

Para su aprobación las capas de mezclas bituminosas deberán cumplir las siguientes 
condiciones: 

 

a) LISURA SUPERFICIAL: 
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Colocando una regla de 3 metros paralela normalmente al eje, en los lugares a determinar por 
la Inspección no se aceptarán luces mayores de 4 milímetros, entre el pavimento y el borde 
inferior de la regla. 

Después de terminados los trabajos de compactación la Inspección controlará la lisura 
superficial debiendo ser corregidas por cuenta del Contratista las ondulaciones o depresiones 
que exceden las tolerancias establecidas o que retengan agua en la superficie. 

b) PERFIL TRANSVERSAL Y ANCHO: 

La pendiente del perfil transversal no deberá ser inferior al 0,2% ni superior al 0,4% de la del 
proyecto. 

Los lugares donde no se cumplan estas exigencias deberán ser corregidas por cuenta del 
Contratista. 

No se tolerarán anchos en defecto a los del proyecto o los indicados por la Inspección. 

 

c) RUGOSIDAD: 

Una vez terminada la calzada se determinará la rugosidad mediante el empleo de 
Rugosímetros Tipo B.P.R.; el valor de este parámetro se puede correlacionar mediante la 
correspondiente ecuación con el Índice Intenacional de Rugosidad I.R.I., manteniendo las 
mismas exigencias. 

Cada valor individual ir corresponde al registro hecho en cada trocha entre las progresivas 
correspondientes. 

Sectores con irregularidades más acentuadas se consideran aparte del conjunto del tramo. 
Donde la Inspección no considere conveniente podrá reducir los sub-tramos hasta una longiutd 
de 100 m, sosteniendo las mismas exigencias. 

Cuando se emplee rugosímetros de una rueda (BPR) se tomará como valor del subtramo el 
valor medio correspondiente a ambas huellas. 

 

l) Nivel de caridad: El valor medio del tramo Rm, deberá ser menor o igual a 1500 mm/km. 

 

  Rm < 1500 mm/km. 

 

Estas determinaciones se efectuarán por carril o trocha, en el sentido que fije la Inspección. 

En los tramos donde no se cumpla con la exigencia, se aplicará el siguiente descuento (D) 
sobre la superficie del tramo “A” a computar. 

  Dl = Rm – 1500 mm/km x A 
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                                        1500 

Cuando Rm exceda de 2000 mm/km, corresponderá e) rechazo del tramo. 

 

ll) Uniformidad: Referido a Rm del tramo los valores individuales Rj de cada subtramo, no 
deberán exceder de: 

 

Rl ┤ 1.25 Rm 

 

aceptándose solo un subtramo cada 10 (o fracción) que no cumpla esa condición. 

Cuando ello no se presente corresponderá un descuento Dll: 

 

  Dll = (Nro. Sub-tramos defectuosos – 0,1) x 0,3 x A 

                                  Nro. total Sub-tramos 

Si el Nº de sub-tramos defectuosos excede el 30% se rechaza el tramo. Cuando algún 
subtramo registre una Rj mayor a 1.40 Rm, el tramo será rechazada. 

Los descuentos Dl y Dll son acumulativos; pudiendo el Contratista adoptar los recaudos 
necesarios para subsanar las deficiencias, que han generado los descuentos y/o el eventual 
rechazo. 

COHEFICIENTE DE FRICCIÓN (µ) 

Cuando se trate de capas de rodamiento la superficie del pavimento deberá reunir las 
condiciones antideslizantes que permitan alcanzar los valores mínimos del coheficiente de 
fricción (µ) medidos con el equipo Mumeter. Los valores indicados corresponden a superficie 
mojada según la metodología empleada por la Dirección Nacional de Vialidad. 

El coheficiente de fricción transversal será en todos los puntos mayor o igual a 0,45. Este valor 
deberá mantenerse como mínimo hasta la recepción definitiva de la obra. 

En caso de no cumplirse esta exigencia se rechazará el tramo y el Contratista deberá presentar 
las soluciones para alcanzar el valor indicado, las que serán a su exclusivo costo. 
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ANEXO I 

OFERTA-PLANILLA DE COTIZACIÓN DE PRECIOS 

 

Los abajo firmantes , en nombre y representación del oferente de la firma ……………………….. 

se presentan a la Licitación Públicapara  la  Obras: “Repavimentación de Calles del Entorno 
Centro con mezcla asfáltica en caliente” y cotizan para efectuar la obra y conservarla de 
acuerdo a los planos y pliegos de especificaciones generales  y complementarias insertas en el 
legajo correspondiente. 

 

El precio total de la propuesta asciende a la suma $.............................................  

 

(pesos ……………………………………………………………………………….). 

 

 

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la oferta es de 30 (sesenta) días  
contados a partir de la fecha del acto de apertura de sobres. 

 

      

      

      

 Firma  
……………………………………
. 
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ANEXO II 

 

Los abajo firmantes , en nombre y representación del oferente, manifiestan con carácter de 
declaración jurada que constituyen domicilio legal en la ciudad de Sunchales 

 

Calle :……………………………….N°…………….. 

T.E………………………………….Fax…………….. 

Mail:………………………………………………….. 

 

 

LUGAR Y FECHA : ……………………………………………….. 

 

 

 

Firma : ………………………. 
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ANEXO  III  

 

Los abajo firmantes , en nombre y representación del oferente, manifiestan con carácter de 
declaración jurada que al día de la fecha de la presentación de esta propuesta licitatoria no 
tiene promovido y/o iniciado pedido de concurso de Acreedores y/o Quiebra , como tampoco 
tiene conocimiento de tener acciones judiciales pendientes   promovidas en su contra por la 
Pcia de santa Fe o cualquier Ente Oficial de dicha provincia , respecto de contratos derivados 
de licitaciones Públicas o Concursos de Precios , en que ha sido parte. 

 

 

LUGAR Y FECHA : ……………………………………………….. 

 

 

 

Firma : …………………………………. 
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ANEXO IV 

 

Los abajo firmantes , en nombre y representación del oferente, manifiestan con carácter de 
declaración jurada que  la empresa y su Representante Técnico tienen conocen la  zona donde 
se realizará la obra, las condiciones climáticas  regionales y tipo de suelo   . 

 

 

LUGAR Y FECHA : ……………………………………………….. 

 

 

 

…………………………                                                               ………………………………. 

 

Representante Técnico                                                                   Responsable  Firma Oferente 
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ANEXO V 

 

Los abajo firmantes , en nombre y representación del oferente, manifiestan con carácter de 
declaración jurada que aceptan las condiciones de pago impuestas por la Municipalidad de 
Sunchales para esta contratación  

 

 

LUGAR Y FECHA : ……………………………………………….. 

 

 

…………………………                                                               ………………………………. 

 

Representante Técnico                                                                   Responsable  Firma Oferente 
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ANEXO VI 

 

Los abajo firmantes , en nombre y representación del oferente, manifiestan con carácter de 
declaración jurada que por cualquier cuestión judicial que se suscite se acepta la jurisdicción de 
la justicia ordinaria de los Tribunales de la ciudad de Rafaela, con renuncia expresa a cualquier 
otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponder.. 

 

 

 

LUGAR Y FECHA : ……………………………………………….. 

 

 

 

 

…………………………                                                               ………………………………. 

 

Representante Técnico                                                                   Responsable  Firma Oferente 

 

 

 

 

 

 

 


