SUNCHALES, 13 de mayo de 2013.

PROYECTO DE ORDENANZA

VISTO:

La necesidad de realizar obras de repavimentacion en diversas calles de la ciudad, y;

CONSIDERANDO

Que entre las calles donde es necesario trabajar en obras de repavimentaciéon, uno de
los sectores donde se verifica un deterioro severo en la carpeta de rodamiento corresponde a
las arterias perpendiculares a la Avenida Independencia en los tramos comprendidos entre J.
B. Justo y 25 de Mayo, vy ;

Que la Secretaria de Obras y Servicios Publicos realizd el Proyecto Técnico para la
ejecucion de la Obra “Repavimentacion de Calles del entorno céntrico de la ciudad (6
cuadras) con una carpeta de mezcla asfaltica en caliente”, que implican el fresado existente y
la reconstruccion 3672 m2 de carpeta asfaltica;

Que para la realizacién de estos trabajos es necesario adquirir, distribuir, compactar y
alisar la cantidad de 264,38 (doscientos sesenta y cuatro con treinta y ocho) toneladas de
mezcla asfaltica en caliente;

Que el presupuesto para la ejecucion de estas obras asciende a $343.699( pesos
trescientos cuarenta y tres mil seiscientos noventa y nueve );

Que de acuerdo a la legislaciéon vigente es necesario convocar a una licitacion publica
para la ejecucion de esta obra;

Por todo ello,

El Departamento Ejecutivo Municipal eleva a consideracion del Concejo Municipal de
la Ciudad de Sunchales el siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Art. 1°) Llamese a Licitacion Publica para la contratacion de la obra “Repavimentacion de las
calles del Entorno Centro con mezcla asfaltica en caliente”, para las calles y tramos que se
indican a continuacion:

Calle Entre Longitud| Ancho m2
1 de Mayo Av. Independenciay J.B.Justo 90 6,8 612
Santa Fe Av. Independencia y J.B.Justo 90 6,8 612
R.S.Pefia |Av. Independencia y J.B.Justo 90 6,8 612
Alberdi Av. Independencia y 25 de Mayo 90 6,8 612
Mitre Av. Independencia y 25 de Mayo 90 6,8 612
San Martin |Av. Independencia y 25 de Mayo 90 6,8 612
TOTAL | 3672 m2




Art. 2°) Convéquese a esta Licitacion Publica a partir del dia 27 de mayo de 2013 y hasta el
dia 10 de junio de 2013 a la hora 11, fecha establecida para la apertura de las propuesta en
dependencias de la Municipalidad de Sunchales.-

Art. 3°) Apruébese el Pliego Unico licitatorio que regula esta compulsa publica de precios
donde entre sus articulos constan las condiciones que deben reunir los oferentes para la
presentacion y demas especificaciones técnicas, complementarias y generales. El pliego
Licitatorio se adjunta a la presente.-

Art. 4°) Determinese que las publicaciones del llamado a Licitacién se realizaran en el
Boletin Oficial, por el término que marcan las disposiciones legales en vigencia, y en los
medios de comunicacion locales y zonales a partir del 27 de mayo de 2013 hasta el 31 de
mayo de 2013 inclusive.-

Art. 59 Conférmese la Comision de Pre adjudicacion que analizara las propuestas y
aconsejara al intendente Municipal sobre la oferta mas conveniente a los intereses
municipales, la que estara integrada por el Secretario Obras y Servicios Publicos; Sr. Daniel
Lisowiec, el Secretario de Hacienda e Inversion Publica, CPN Héctor Deluchi, y el
Coordinador de Obras Publicas, Ingeniero Civil Carlos Walker.-

Art. 69 Elévese el presente Proyecto de Ordenanza al Concejo Municipal para su
consideracion.-



SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Obra: “Repavimentaciéon de Calles del Entorno Centro con mezcla asféltica en
caliente”

Licitacién Nro.: ........ /2013.-

Pliego Unico de Condiciones

A- Consideraciones Generales de la Contratacion

Objeto de la Contratacién

La presente Licitacion tiene por objeto contratar los materiales y los trabajos
correspondientes para la ejecuciéon de la obra “Repavimentacion de Calles del Entorno
Centro con mezcla asféltica en caliente” en los tramos de Calles y computos que se describe
en la siguiente tabla:

Calle Entre (No se toma en Longitud| Ancho m2
cuenta el cambio de
nombre)

1 de Mayo Av. Independencia y J. B. 90 6,8 612
Justo

Santa Fe Av. Independencia y J. B. 90 6,8 612
Justo

R.S.Pefia Av. Independencia y J. B. 90 6,8 612
Justo

Alberdi Av. Independencia y 25 de 90 6,8 612
Mayo

Mitre Av. Independencia y 25 de 90 6,8 612
Mayo

San Martin Av. Independencia y 25 de 90 6,8 612
Mayo

TOTAL | 3672 m2

La carpeta de rodamiento sera una mezcla asféltica en caliente segun las especificaciones
técnicas que se indican en el siguiente pliego licitatorio. El espesor de la carpeta sera de 3
cm uniforme en todo su desarrollo.

La cantidad en toneladas de mezcla asfaltica a adquirir, distribuida, compactada y alisada es
de: 264,38 toneladas.

El Presupuesto Oficial de esta contratacion de obra asciende a: $ 343.699 (pesos trescientos
cuarenta y tres mil seiscientos noventa y nueve).

Fecha de apertura de las ofertas: Lunes 10 de Junio de 2013.



Precio del Pliego: $ 1.000 (pesos un mil)

Debido a las caracteristicas de la obra no son necesarias la ejecuciéon de obras auxiliares de
desaguies que se mantienen los cordones cunetas existentes.

El contrato estara regido por la Ley N° 5188, sus reglamentaciones y este Pliego, y en forma
complementaria y subsidiaria, y en cuanto no contradiga las mismas, por las leyes de la
Provincia N° 5188, 2756, 2439 y 1757 con sus respectivas modificaciones vy
reglamentaciones.

Sera obligatorio para el Oferente y oportunamente el contratista, en lo atinente a su funcién
especifica, el cumplimiento de las Leyes y Decretos Nacionales y Provinciales, asi como el
conocimiento de las reglamentaciones y Ordenanzas Municipales que regulan la contratacion
de bienes y servicios de la Municipalidad de Sunchales-.

Los proponentes y el contratista se obligan a aceptar, para cualquier cuestion judicial que se
suscite entre las partes, la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Santa
Fe, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccién que les pudiera corresponder.

Descripcion de las obras

La Municipalidad se compromete a realizar las siguientes obras previas:
1- Remocion de pafos de hormigén de la base actual en estado de deterioro
2- Extraccion de suelo saturado de humedad sin capacidad portante

3- Movimiento de suelo con compactacion y preparacion de la subrasante con agregado de
suelo cal en caso que los ensayos de compactacién arrojen resultados que asi lo requieran.

4- Hormigonado de las losas de hormigdn que reemplazan a las anteriores
5- Nivelaciones e Inspeccion de las tareas

6- Tareas de apoyo con camiones y equipos para traslado de material extraido del fresado y
otros.

7- También tomara los recaudos para avisar a cada uno de los vecinos afectados por esta
obra el momento previsto de inicio y fin de los trabajos a fin de que cada uno pueda organizar
la salida de los vehiculos de sus respectivas cocheras o accesos

Trabajos y provisiones a cargo del Contratista:

1- Fresado de la carpeta existente en todo su desarrollo. El material extraido no podra ser
usado como agregado.

2- Riego de liga en toda la superficie con imprimacion reforzada con emulsién catidnica
superestable (0,5lts/m2)

3- Riego de refuerzo en baches reconstruidos con emulsion catidnica superestable
(0,8lts/m2).

4- Provision, distribucién, compactacion y alisado de concreto asfaltico en caliente en un
espesor de 3cm (tamafio de agregado 6-12, segun especificaciones técnicas).

5-Tareas de sefalizacion, desvio y habilitaciéon de las calzadas.



Plazos de Obra

a-) Plazo de Ejecuciéon de la Obra: sera 30 dias corridos contados a partir de la fecha de la
firma del contrato.

b-) Plazo de conservacién y garantia: Sera de 180 (ciento ochenta)dias corridos a partir de la
firma de la Recepcion Provisoria.

Documentos de Licitacion
a) Pliegos Unico
b) Circulares que se envien previos al acto de apertura

c) Notas aclaratorias previas al acto de apertura por problemas de interpretacién del
texto o del plano

d) Planos-Plano de detalles-Plano de Conjunto
Sistema de Contratacién

Los trabajos se contrataran por el sistema de “Unidad de Medida y precios Unitarios”,
debiendo prever los oferentes en su oferta los trabajos a ejecutar, los materiales necesarios,
las condiciones del terreno y el lugar de trabajo y los eventuales imponderables derivados .

Adquisicién de las Bases de Licitaciéon — Documentacion

Todo interesado en concurrir a una licitacion debe adquirir en la Seccién Compras de la
Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Sunchales en horario habitual de trabajo de
esta Municipalidad, y con una anticipacion de veinticuatro (24) horas como minimo, a contar
desde la fecha fijada para la apertura de las propuestas, un ejemplar completo del Legajo de
Licitacion por el que debera abonar de $ 1.000 (pesos Un mil), extendiéndose el recibo en
forma, a nombre del futuro oferente y con expresa constancia del domicilio.

Documentos para la presentacion:

La Documentacidn sera presentada en un sobre cerrado sin identificacién con la inscripcién
de Municipalidad de Sunchales- “Licitacién Publica N° ...... ” Obra Repavimentacion de Calles
del Entorno Centro con mezcla asféltica en caliente “

El Sobre debe contener:

a-) Recibo Municipal de adquisicion del Pliego.
b-) Oferta: Segun Planilla Anexo |

c-) Pliego firmado devuelto en todas sus hojas.
d-) Antecedentes Técnicos de la empresa

e-) Declaracion Jurada de Constitucién de domicilio. Planilla Anexo Il



f-) Informacion sobre problemas legales en que esté involucrado el oferente con caracter de
declaracion jurada segun nota de Anexo Il

g-) Declaracion jurada de que el Oferente conoce el lugar y las condiciones donde se
realizara el trabajo segun nota de Anexo IV

i-) Declaracion jurada de que el proponente aceptas los términos en que se realizaran los
pagos de los correspondientes certificados de obra — Anexo V

La presentacion de los requisitos exigidos en los incisos a-), b-), no podran efectuarse ni
completarse fuera del plazo de presentacién de la Propuesta.

La omision de cualquiera de los demas requisitos exigibles podra ser completada dentro de
los dos dias habiles administrativos posteriores a la fecha de apertura de las Propuestas.

Presentacién de las Ofertas-.

Para presentarse a la licitacion y para que sea valida su concurrencia el proponente debe
depositar en Mesa de Entrada de la Municipalidad de Sunchales hasta el dia lunes 10 de
junio de 2013 a las 11 horas, en sobre cerrado, todos los documentos que se exigen.

La presentacion podra hacerse también por correo o cualquier otro medio, no obstante no
seran tenidas en cuenta y seran devueltas sin abrir a los oferentes aquellas propuestas que
lleguen a la Administracién con posterioridad al dia y hora establecidos como plazo maximo
para la Presentacion de Ofertas, aln cuando se justifique con el matasellos u otro elemento
haberse despachado a tiempo.

En ningun caso el Sobre de Presentacion tendra membrete ni inscripcién alguna que
identifique al proponente y llevara como Unica leyenda “Licitacion Nro...... :Repavimentacion
de calles den entorno centro con mezcla asfaltica en caliente”

El periodo de mantenimiento de la propuesta es de 30 ( treinta ) dias a partir de la fecha de
apertura de la Licitacion

Presentacion de las Ofertas-Acto de Apertura de Propuestas

Las Ofertas deberan ser presentadas antes de las 11 horas del dia 10 de Junio de 2013 en
Mesa de Entrada de la Municipalidad de Sunchales. Toda documentacién debera
presentarse escrita en formato de texto de computadora en original y una copia en juegos
separados. . Antes de procederse a la apertura de las presentaciones podran los interesados
pedir o formular aclaraciones relacionadas con el Acto, pero iniciada dicha Apertura, no se
admitiran nuevas aclaraciones.

A continuacidén se procederd a la apertura de los Sobres verificando la existencia de la
documentacion exigida por este Pliego y por el Pliego general de Condiciones

De ser necesario se realizaran las observaciones que estimen pertinentes, las que deberan
ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos relacionados
en el momento que se formulen.

De todo lo actuado se labrard un acta dejandose constancia de los nombres de los
proponentes, documentacion presentada y de las observaciones, si las hubiera, expresando
qguiénes las realizan. Asimismo constaran los requisitos omitidos, no recayendo en la
Administracion la responsabilidad de comunicar a los proponentes involucrados. Terminado
este acto se dara lectura del Acta, la cual serd firmada por las autoridades del mismo,



funcionarios presentes, proponentes y personas que deseen hacerlo. El Acta con toda la
documentacion y prueba de la publicidad del acto, sera agregada al expediente respectivo.

La documentacién presentada serd analizada exhaustivamente por la Administracion
debiendo verificarse el cumplimiento de los requerimientos expresamente indicados en este
Pliego

Todos los proponentes tendran derecho a hacer sentar en acta las observaciones que a su
criterio sean procedentes, y podran impugnar el acto o cualquiera de las propuestas dentro
del término de 48 horas de efectuado.

La impugnacion debera ser formulada con copia, la que previo traslado al impugnado, que se
correra por el término de 48 horas, improrrogable y perentorio, la reparticion informara sobre
la impugnacion, la que debera ser resuelta con la licitacion.

Rechazo de la Oferta

La Municipalidad rechazara toda propuesta en la que se compruebe:
-Que exista acuerdo tacito entre dos o mas ofertes.-

-No estés firmados por los oferentes

-No respondan a los formalismos de la prestacion

-Coticen de forma diferente a la expresada en este Pliego.
-Provengan de personas que estén en juicio con la Municipalidad

-Otras que se analicen en el momento de la evaluacion de las propuestas.

Impugnaciones

Los oferentes podran realizar impugnaciones. Estas deberan ser presentadas por escrito y
fundamentadas hasta 2 (dos) dias habiles posteriores al acto de apertura.

Previo a la presentacion de las mismas , el oferente que realice la impugnacion debera hacer
un depdsito de $ 5.000 ( pesos cinco mil ) . Para el caso que la impugnacioén fuera rechazada
dicho depésito quedara retenido y en poder de la Municipalidad, caso contrario sera devuelto.

Certificacion

Las obras seran certificadas toda vez que se concrete la realizacion total de la
repavimentacién de cada una de las cuadras, es decir se labrard un certificado por cada
cuadra.

Por cada medicién de tareas que se realice en cada una de las cuadras se confeccionara un
unico certificado que se denominara certificado Resumen , documento de pago para el
contratista en el que se volcaran los resultados de los calculos de la certificacion de los
trabajos.

La modalidad y formularios a utilizar para la certificacion, respetaran las disposiciones que
oportunamente comunique la Inspeccion.



Forma de Pago

Aprobada la certificacion por la administracién, los importes que surjan de los Certificados
correspondientes a cada una de las cuadras, se abonara un certificado por mes (La obra
completa se abonara en seis meses consecutivos) .

El pago se hara efectivo mediante una orden de pago (cheque) emanada por la
Municipalidad. El contratista debera extender inmediatamente el recibo correspondiente.

Del monto total certificado, se deducira el 5% correspondiente a un fondo de reparo o se
reemplazard este importe por una Pdliza de caucion . Este monto le serd devuelto al
Contratista una vez realizada el acta de recepcién definitiva siempre que nos e encontrasen
defectos de construccion de la obra . En caso contrario quedara para la administracion y
servira para adecuar la obra a las exigencias requeridas.

Sefialamiento y desvios

Estara a cargo del contratista colaborar y respectar todas las medidas de seguridad y
sefialamiento que el emprendimiento exija. A tal efecto debera colocar la carteleria con las
correspondientes inscripciones que impidan la confusién y prevengan accidentes.

Por las noches se debera balizar la zona de obras con balizas eléctricas o a combustible.

También estard su cargo, el ordenamiento, sefializacion y mantenimiento de desvios
necesarios, producto de la ejecucién de las obras. La falta de estas medidas provocara la
interrupcién de los trabajos hasta que el Inspector constate su cumplimiento.

Multas

Las multas se cobraran y devolveran a través de los certificados inmediatamente posteriores
a la fecha de aplicacion y cese de las mismas respectivamente.

En caso de aplicacion de multas posteriores a la Ultima certificacion , se descontard las
mismas de los Fondos de Reparo o de cualquier pago que tenga que percibir el contratista.

Trabajos Rechazados

La Inspeccion rechazara todos los trabajos en cuya ejecucion no se hayan empleado los
materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa 0 que no tengan
las formas, dimensiones o cantidades especificadas en el pliego respectivo y en los planos
del proyecto.

Es obligacion del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo
gue contractualmente se obligd por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo
alguno ni a prorroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le fueran
aplicables.



Dafos a Personas y Propiedades

El Contratista tomara oportunamente todas las precauciones necesarias para evitar dafios al
personal de la obra, a esta misma y a terceros, ya sea por maniobra en el obrador, por
accion de las maquinas y herramientas y otras causas relacionadas con la ejecucion de los
trabajos. El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correran por
exclusiva cuenta del Contratista. Esta responsabilidad subsistira hasta que se verifique la
finalizacién de la obligacion contractual.

La recepcion definitiva de la obra no libera al Contratista de las responsabilidades que
determinan los articulos 1646, 1647 Bis y concordantes del Codigo Civil.

Terminacién de Obras

El Contratista terminara totalmente los trabajos de acuerdo al contrato, entendiéndose que
los mismos sean concluidos cuando las obras estén completamente ejecutadas segun los
planos y pliegos correspondientes y asi lo haga constar la Inspeccion en el Libro de Actas o
en el Libro de Ordenes de Servicio.

Inspeccion de los trabajos

La Municipalidad inspeccionara todos los trabajos ejerciendo la vigilancia y contralor de los
mismos por intermedio del personal permanente o eventual que se designe al efecto y que
dentro de la jerarquia que se establezca constituira la Inspeccion de las Obras.

Atribuciones de la Inspeccién

La Inspeccion efectuara las observaciones e impartira instrucciones, las que deben ser
acatadas por el Contratista.

La Inspeccion tendra a su cargo la Direccién de los trabajos, pudiendo variar el orden en que
deben ejecutarse las obras cuando las circunstancias, a juicio de ella, asi lo requieran

Libro de Ordenes de Servicio. Libro de Notas de Pedido y Libro de Actas

a) Libro de Ordenes de Servicio: Las relaciones entre la Inspeccion y el Contratista se
mantendran por medio de Ordenes de Servicio

b) Libro de Notas de Pedido: Mediante el cual se comunicara con la Inspecciéon cuando deba
realizar cualquier tipo de consulta relativa a las obras o contestar Ordenes de Servicio. Dicho
Libro debera reunir las mismas formalidades que el de Ordenes de Servicio.

c) Libro de Actas: La Inspeccion llevara un Libro de Actas que se destinard al asiento de las
gue se labren en cada etapa de la obra, del cumplimiento sucesivo del Contratista a las
exigencias del contrato y los convenios especificos que se concierten entre la Inspeccién y el
Contratista y a toda otra constancia que la Inspeccion juzgue necesario consignar.



Divergencias durante la Ejecucion de los Trabajos

En caso de existir divergencia con relacion a una Orden de Servicio, para obtener la
revocacion de la misma el Contratista debe exponer ante la Inspeccion, por escrito y dentro
de las (24) horas siguientes de notificada la orden, las razones en que fundamenta su
disconformidad.

La Inspeccion debera expedirse dentro de un plazo de 24 horas.

Vencidos los términos establecidos precedentemente, la Orden de Servicio no cuestionada
guedara firme e indiscutible sin lugar a reclamos posteriores de ninguna naturaleza. Cuando
el Contratista dejara de cumplir con alguna orden de la Inspeccion y no manifestara
expresamente su divergencia con la misma, el Inspector podra proceder a la paralizacion de
la obra, comunicando de inmediato la novedad a la Administracion a los fines que hubiera
lugar. El tiempo de paralizaciéon no se descontara del plazo previsto para la ejecucion de la
obra.

Personal del Contratista

El Contratista sélo empleard operarios competentes en su respectiva especialidad y en
suficiente niumero para que la ejecuciéon de los trabajos sea regular y prospere en la medida
necesaria al estricto cumplimiento del contrato.

Alun cuando la disciplina en el trabajo corresponde al Contratista, la Inspecciéon podra
ordenar a éste el retiro de la obra de todo personal que por incapacidad, mala fe,
insubordinacion, falta de sobriedad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena
marcha de los trabajos.

Estas dérdenes seran apelables ante la Administracion cuya resolucion debera acatarse
inmediatamente.

Los obreros y operarios empleados en la obra contratada por la Administracion deberan ser,
al menos el 60 %, de nacionalidad argentina y en cuanto a su domicilio se dara preferencia a
los obreros de la Provincia. Solo podran variarse estas condiciones por razones de escasez
de personal y otras razones justificadas.

Seguridad, Higiene y Accidentes de Trabajo

El Contratista esta obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes de
Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su reglamentacion y a todas aquellas otras
disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro.

Asimismo, serd responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo
suyas las obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacion
citada.

Es rigurosamente obligatorio para el Contratista tener en las obras un botiquin
suficientemente provisto con los medicamentos y Utiles de curacion que se requieran para los
casos de accidentes o indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su personal.

Antes de comenzar la obra se exigira el listado de operarios y su respectivo seguro de vida.



Cumplimiento de la Legislacién Laboral y Provisional

El Contratista debe mantener al dia el pago del personal empleado en la obra, abonar
integralmente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que
determinan la jornada legal de trabajo, siendo motivo de suspensién de pago de los
certificados en tramite la falta de cumplimiento de dichas obligaciones.

El cumplimiento de lo establecido sera comprobado y documentado en cada caso por la
Inspeccion, al extender el correspondiente certificado de obra. El Contratista deberd
presentar, a requerimiento de la Inspeccion y cada vez que le sea solicitado, el comprobante
de pago de las obligaciones que surgen de la aplicacion de las leyes sociales.

Ampliaciones o Reducciones de Obra

Las modificaciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de cémputos y/o
item contratados o creacién de nuevos item, que no excedan en conjunto del veinte por
ciento (20%) del monto total del contrato, serdn obligatorias para el Contratista en las
condiciones gue establece el pliego, abonandosele en el primer caso el importe del aumento,
sin que tenga derecho en el segundo a reclamar indemnizacion alguna por los beneficios que
hubiera dejado de percibir. Si el Contratista justificara haber acopiado o contratado
materiales o equipos para las obras reducidas o suprimidas, se hara un justiprecio del
perjuicio sufrido por tal causa, el que sera reconocido.

La autorizacion para efectuar trabajos de ampliaciones, modificaciones, item nuevos o
imprevistos, debera darla la Administracion fijando para estos casos las variaciones de plazo
de ejecucion si correspondiere, en la forma que la reglamentacién establezca.

Nuevos item (tareas u obras anexadas)

Las modificaciones a que se refiere el punto anterior deben considerarse en la siguiente
forma:

Si es necesario en algun item un aumento o disminucion superior al 20 % del importe del
mismo, o la creacion de un nuevo item, la Administracion o el Contratista tendran derecho a
gue se fije por analisis un nuevo precio de comun acuerdo. En caso de disminucién, el nuevo
precio se aplicara a la totalidad del trabajo a realizarse en el item; pero en caso de aumento
el nuevo precio se aplicara a la cantidad del trabajo que exceda el 120 % de la que para este
item figure en el presupuesto oficial de la obra.

Prérroga para la Ejecucion de la Obra

El contratista podra solicitar una prérroga del plazo para la ejecucién de la obra hasta quince
(15) dias antes del vencimiento del plazo contractual, la que le sera otorgada siempre que
demuestre que la demora se ha producido por causas que no le son imputables.

A los efectos de otorgar dicha prorroga se tomaran en consideracion especialmente las
siguientes causas:

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos importantes que demanden un mayor
tiempo para la ejecucion de las obras.



b) Demora comprobada en la entrega de instrucciones sobre el proyecto.

c) Causas fortuitas evidentes como ser: incendios, huelgas, epidemias y en general, causas
gue sin impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpan o disminuyan.

d) Otras causas fehacientemente demostradas por el Contratista a juicio exclusivo de la
Administracion.

Suspensién de los Trabajos

a) Si el Contratista se viere obligado a interrumpir en parte o totalmente los trabajos o
disminuir su ritmo por causas que considere no le sean imputables, debera denunciarlas
dentro de un plazo de dos (2) dias y por escrito a la Inspeccion detallando claramente las
causas que le impiden el progreso de los trabajos.

b) Si la suspension de la obra por parte de la Inspeccion excede los quince (15) dias, al
término de ese plazo libraran los certificados por el trabajo realizado a satisfaccién, sin
perjuicio del derecho del Contratista al reclamo por dafios y perjuicios que la suspension le
ocasione.

Prueba de las Obras

Terminadas las obras y antes de recibirlas provisoriamente, la Inspeccién efectuara las
pruebas que establezcan en las Condiciones Técnicas.

Recepcidén Provisoria

Finalizada las obras de acuerdo al contrato y siempre que no hubiere observaciones por
parte de la Inspeccién, la Administracion extendera dentro de los treinta (30) dias de ser
solicitada por el Contratista el Acta de Recepcion Provisional de la obra, que debera suscribir
conjuntamente con el Contratista o su representante autorizado.

La recepcion parcial de la obra se efectuara cuando existan trabajos terminados que
constituyan una unidad, que en si llene la funcién para la cual ha sido proyectada y puedan
ser libradas al uso.

Plazo de Conservacién y Garantia

Entre la recepcion provisional y la definitiva correra el plazo de conservacion y garantia,
durante el cual el Contratista es responsable de la conservacién de las obras y de las
reparaciones requeridas por defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o
ejecucion deficiente de los trabajos.

Se exceptian de las presentes obligaciones los efectos resultantes del uso indebido de la
obra. El plazo sera de 60 dias.



Recepcidén Definitiva

Transcurrido el plazo de conservacién y garantia establecido, tendra lugar la recepcion
definitiva que se efectuara con las mismas formalidades que la provisional, previa
comprobacién del buen estado de la obra y verificacion de su correcto funcionamiento, a
cuyo efecto se realizaran las pruebas que la Administracion estime necesarias, pudiendo
repetir las establecidas para la recepcion provisional. De las actas de recepcion debera
entregarse al Contratista una copia autenticada.

Aungue los trabajos hayan sido vistos y revisados varias veces por la Inspeccion sin realizar
observaciones, ello no significa en modo alguno que hayan sido recibidas por la misma, ya
gue las unicas recepciones legales de los trabajos son las que constan en las Actas de
Recepcion Provisional y Definitiva precedentemente establecidas.

Mora en la Iniciacion y en la Terminacién de los Trabajos

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro de los plazos estipulados en el pliego, se le
aplicar4 una multa equivalente al 0.5 % (cero cinco por ciento) del importe del contrato por
cada dia de demora sin iniciar las obras.

Si el Contratista no diera total y correcta terminacién a todos los trabajos contratados dentro
del plazo estipulado para la realizacion de los mismos se le aplicard una multa equivalente
al 0.5 % (cero cinco por ciento) del importe del contrato, por cada dia de atraso en la
terminacion de los trabajos.

Se incluiran en el computo del plazo contractual las prérrogas y ampliaciones concedidas.

En caso de terminar en término y haber multado al contratista por retraso en la firma y/o por
retraso en la iniciacién de los trabajos o paralizacion injustificada y la obra se terminara en
plazo, las multas mencionadas seran integramente devuelta al Contratista.

Mora en el Cumplimiento del Plan de Trabajos

Cuando el Contratista no diere cumplimiento al plan de trabajos, se hara pasible de una
multa diaria del 1 °/000 (uno por mil) del monto contractual, y sera aplicada hasta la
regularizacion de las tareas. Estas seran devueltas, si se cumpliera con el plazo fijado para la
obra.

Faltas e Infracciones

Si el Contratista cometiere faltas o infracciones a este Pliego o a las érdenes escritas de la
Inspeccion y resoluciones de la Administracion, se haré pasible a la imposicion de multas
gue podran variar del cero uno al cero tres por ciento (1 al 0.3 %) del monto de su contrato
segun la importancia de la infraccion a exclusivo juicio de la Administracion y siempre que no
se trate de casos explicitamente contemplados en este Pliego. Estas multas podran ser
reiteradas diariamente hasta el cese de la infraccion.



En caso de persistencia contumaz o de abierto desacato del Contratista, las multas
impuestas no seran ébice para que la Administracion imponga penalidades de caracter mas
grave, pudiéndose llegar a la rescision del contrato.

Suspensién Injustificada de los Trabajos

La suspension injustificada de los trabajos por parte del Contratista lo hara pasible de una
multa no restituird equivalente al 2 °/000 (dos por mil) por dia de demora, la que sera
descontada en la primera liquidacién a su favor, posterior al hecho.

Procedimiento de Aplicacion de las Multas

Las multas se aplicaran y se descontard del monto certificado mensual, o bien de las
garantias si fuera necesario.

Devolucién de Multas

Para todos los casos en que correspondiere devolucién (sélo por juicio de la inspeccion) de
multas las mismas se efectuardn a valores de retencion sin ningun tipo de actualizacion, y en
el momento que juzgue la inspeccién.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE

Rigen las Especificaciones Técnicas Generales con las siguientes modificaciones vy
exigencias que se indican a continuacion:

Tareas previas, movilizacion de materiales y equipos — Obrador - Replanteo de la obra

La Contratista suministrara todos los medios para transportar sus equipos, repuestos, y
materiales, al lugar de la construccion.

Tomarda las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecucion del distinto item de la Obra
dentro de los plazos previstos, incluso la instalacion del obrador que considere necesarias
para sus operaciones.

El contratista debera mantener, desmontar y retirar el obrador al finalizar la obra, y todas sus
partes, elementos e instalaciones que los constituyan.

Tendra a su cargo el pago de los derechos de arrendamiento de los terrenos necesarios para
la instalacion del obrador y debera cumplir en todo momento con las Ordenanzas
municipales vigentes, durante la ejecucién de la obra y hasta la recepcién definitiva de la
misma. El contratista serd el Unico responsable por los dafios y perjuicios que pudieren
ocasionarse como consecuencia de la ocupacién temporaria de la propiedad debido a la falta
de cumplimientos de las ordenanzas municipales y reglamentos policiales. También cuidara
la limpieza de dichos terrenos de manera de asegurar que no se obstaculice el desarrollo de
los trabajos, tomara las medidas necesarias para vigilancia, normas de higiene y seguridad
del trabajo.



Los gastos que demanden la instalacion, consumo de energia eléctrica, y cualquier otro
servicio necesario para la correcta instalacion del obrador, serdn por cuenta del contratista.

El equipo usado para realizar los trabajos debera ser previamente aprobado por la
Inspeccion, la cual podra exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten
aceptables, como asi también los materiales a usarse en la obra.

El replanteo que se hara en conjunto con la Inspeccién, se ejecutara conforme a los planos
aprobados, materializandose con alambres o cordones de cafiamo los ejes de replanteo
principales de la construccion, debiendo emplearse instrumental de precision para la
nivelacion.

Previo a la iniciacion de las obras la Contratista debera solicitar a la Administracion la
aprobacion de los trabajos de replanteo.

Cualquier trabajo que fuera necesario efectuar con motivo de errores en la materializacion
del replanteo sera por cuenta de la Contratista quien no podra alegar como excusa la
circunstancia que la Administracion haya estado presente durante la ejecucion de estos
trabajos.

Los niveles determinados en los planos son aproximados, por lo que se le solicitara a la
Administracion la rectificacion o ratificacion, durante la construccion, mediante Nota de
Pedido.

Los niveles estaran referidos a una cota cero que la Administracion fijara, se materializara
mediante mojones cuya permanencia e inmovilidad preservara.

La Contratista verificara el perimetro y angulos del terreno y notificara a la Administracion
cualquier diferencia de los mismos.

Fresado de la carpeta existente - Generalidades

La calzada actualmente esta formada por una capeta de 2 a 3cm de espesor de una mezcla
asféltica en frio. Por debajo de esta carpeta hay un pavimento de hormigén en estado regular
a bueno segun los sectores.

Previamente a la colocacion de la mezcla asféltica en caliente, la contratista realizara un
fresado completo de la actual carpeta, retirando la totalidad del material extraido, no
pudiendo ser utilizado para la nueva mezcla asfaltica.

Al efectuar las tareas de fresado, se observaran las precauciones necesarias con el objeto
de evitar todo dafié o deterioro innecesarios en los materiales recuperables provenientes de
tales operaciones o a las estructuras aledafias, procediendo de acuerdo con las érdenes que
imparta la inspeccion.

Dichos materiales quedan en propiedad de la Municipalidad, quien los trasladara y
depositara fuera de los limites de la obra.

Previamente la Municipalidad realizard& el bacheo de los sectores defectuosos, la
reconformacion del nuevo gélibo con el agregado de material faltante si fuera necesario.

La Contratista debera evaluar previamente los trabajos de preparacion de la subrasante ya
sea en cuanto a calidad de la misma, perfiles, pendiente, etc. e incluir en el presupuesto los
costos de estas tareas, no dando derecho alguno a la misma para reclamar adicionales.

La pendiente transversal serd la maxima posible para la evacuacion de los excedentes
pluviales evitando el charqueo.



Riego de ligay de imprimacién

Luego del fresado completo de la carpeta existente y antes de proceder a la colocacién de la
carpeta asfaltica se procederd a las tareas de riego de imprimacion y de liga.

Riego de imprimacién - Riego de liga

Aplicacion de materiales bituminosos

Antes de iniciar la aplicacion del material bituminoso, la Inspeccion autorizara la zona a
cubrir, que debera delimitarse perfectamente. El Contratista tomara las medidas necesarias
para garantizar la uniformidad y la perfecta alineacion de ningun riego y evitar
superposiciones.

No se permitir4 la iniciacion de ningun riego sin verificar antes la uniformidad como se
establece en la Norma de Ensayo VN-E-29-68 “Control de uniformidad de riego de materiales
bituminosos” y el buen funcionamiento de los picos de la barra de distribucion.

Tampoco se permitira que se agote completamente el tanque del distribuidor al final del
riego, para evitar irregularidades en el volumen distribuido por unidad de superficie. El
Contratista debera recubrir con lonas, papel, chapas, etc. toda parte de la obra que pueda
ser perjudicada por el material bituminoso durante su aplicacion y sera responsable de todo
dafo intencional o accidental que causen sus operarios en las obras de arte; si, a juicio de la
Inspeccidn, esos dafios son imputables al personal encargado de los trabajos. La reparacion,
limpieza y repintado por los dafios ocasionados seran por cuenta del Contratista.

El distribuidor de material bituminoso aplicar4 el mismo a presion, con uniformidad y sin
formacion de estrias. Permitira aplicaciones cuya variacion, con respecto a la cantidad
unitaria fijada, no sea mayor de 10% en exceso o0 en defecto. No se admitira la existencia de
zonas en las que la cantidad unitaria de riego difiera en mas del 10% en defecto o en exceso
con respecto al promedio de la barra distribuidora.

Aplicacion de riegos de liga previos a la colocacion de mezclas

La Inspeccién autorizara la seccién a cubrir mediante riego de liga, siempre que el mismo
esté previsto en la documentacion del proyecto.

Este riego podra efectuarse con asfalto diluido de endurecimiento rapido, emulsiones de
rotura rapida o cemento asfaltico. El riego de liga se efectuara de modo de obtener un
residuo asfaltico de 0.5 litros por metro cuadrado, excepto en los bacheos donde podra
elevarse esa cantidad. En el caso de asfaltos diluidos deberé transcurrir el periodo de curado
previo a la distribucién de la mezcla.

Ademas de los trabajos especificados anteriormente, seran ejecutados todos aquellos que
resulten necesarios para que la base a imprimar se presente en perfectas condiciones. Los
resultados obtenidos deberan cumplir con las exigencias establecidas para la base en la
seccion respectiva. Las correcciones que sean necesarias, se efectuaran utilizando en los
trabajos de reconstruccion el mismo material empleado en la construccién de la base.

Barrido y Soplado:

La base a imprimar debera ser cuidadosamente barrida y soplada en forma tal de eliminar
practicamente de ella el polvo y todo material suelto. Las operaciones de barrido y soplado
mecanico deberan ser complementadas, cuando fuese necesario, mediante el barrido con



cepillos a mano. Si el viento llevara sobre la base a imprimir, polvo proveniente de las
banquinas o de algun desvio, se subsanara este inconveniente, regando con agua las zonas
gue correspondan.

Aplicacién del Material Bituminoso Imprimador:

Cumplida las condiciones de los apartados anteriores, se procedera a aplicar el material
bituminoso.

Antes de iniciarse la aplicacion del material bituminoso, debera delimitarse perfectamente la
zona a regar, mediante la ejecucién de dos (2) pequefios rebordes de suelo que asegurara
posteriormente una alineacién correcta del borde del tratamiento a ejecutar o bien se
tenderan delgadas sogas en todo el largo de la seccién a regar, o se empleara cualquier otro
procedimiento aprobado por la Inspeccion.

Como guia del conductor del distribuidor de material bituminoso, se podré utilizar el reborde o
las sogas aludidas o bien preferentemente una delgada soga o similar, que se colocara a una
distancia fuera de la zona de regado. No se permitirA que en ningln caso se agote
completamente el material bituminoso del camién distribuidor, al final de una aplicacion. Con
el objeto de obtener juntas netas, sin superposicién de riegos, al comienzo y final de cada
aplicaciéon, debera colocarse en todo el ancho de la zona a regar, chapas o papel en una
longitud tal que permita con seguridad al operador de riego, iniciar y finalizar la aplicacién,
cuando el distribuidor se desplace a la velocidad uniforme necesaria para obtener el riego
unitario establecido.

No se comenzard a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de trabajo,
antes de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los picos funcionen
normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68 "Control de
Uniformidad de Riego de Materiales Bituminosos” de la D.N.V. Estas comprobaciones
deberan hacerse sobre las cunetas, banquinas o sectores fuera de la zona de obras. Si
resultase necesario, los picos seran calentados antes de cada descarga, la bomba y barra de
distribucion limpiadas con kerosene o gasoil al final de cada jornada de trabajo.

No se permitira la ejecucion de ningun riego con material bituminoso ligante si la temperatura
ambiente a la sombra es inferior a 5°C°. Tomadas las precauciones anteriores, se procedera
a dar una aplicacion de material bituminoso imprimador.

Materiales de la mezcla asfaltica

Agregado Pétreo Grueso: el mismo no debera contener fraccion que pase el tamiz N° 4.
Agregado Pétreo fino: se considerara agregado fino a todo material que pase el tamiz N° 4.
Arena Silicea: su modulo de fineza debera ser mayor de 1.60.

Asfalto: se utilizaran asfaltos de penetracion 50-60.

Formulas para las mezclas asfalticas:

El contratista deberad presentar con antelacién correspondiente la Formula para la mezcla
asféltica, la que sera aprobada por la Inspeccién de obra.



Dosajes estimados para las mezclas

MATERIALES Dosajes % en peso
Carpeta

Agregado Petreo Grueso de Trituracion (6 - 12) 46

Agregado Petreo Fino de Trituracion (O - 6) 34

Arena Silicea. Modulo de Fineza 1,60 13

Filler Calcareo 2

Cemento Asfaltico (50 - 60) 5

Granulometrias que debe cumplir las mezcla de agregados:

Mezcla de Limites granuldmetricos mezcla 100% inertes (% pasa) Tamices
inertes mallas cuadradas

tamiz 1’ 3/4” 3/8” 4 8 50 100 200

carpeta 65 30 20 5 3 2

Caracteristicas que deben cumplir las mezclas asfalticas:
Técnicas a emplear:

Ensayo Marshall: DVN E9 86

Método Rica: DNV E 27 84

N° de golpes: 75 por cara.

ENSAYOS CARPETA
Estabilidad (kg) a densidad de 75 golpes ~800
por cara.

A 99% densidad de 75 golpes por cara >650
PARA 75 .
GOLPES POR Fluencia de 0,1 mm 2-4
ARA . . .
c Vacios residuales % (Rice) 3-5
Relacion Betun - Vacios 70 - 85
Relacion C/Cs menor de <1




Relacion Estabilidad — Fluencia (Kg/cm) 1600 <3200

indice de Compactibilidad >6

Equipo minimo:

El nimero de unidades del equipo a disponer en obra sera tal que permita ejecutar la obra
dentro del plazo estipulado y realizar los trabajos de conservacion, todos conforme a las
exigencias de calidad especificadas en tipo y cantidad suficiente. A los fines de esta
presentacion se solicita la presentacion del siguiente equipo minimo:

CAMION REGADOR DE ASFALTO DE 180 HP:
Debera contar con los siguientes accesorios:
Tacémetro y tabla de distribucion.

Mandémetro y cuenta revoluciones de la bomba.

Barras de distribucién moviles horizontales y verticales.

Chapas marginales en los extremos de la barra distribuidora para obtener bordes netos y
bien definidos.

Termdmetro y regla metalica para determinar capacidad en cualquier momento.
Guia frontal extensible para la alineacion correcta durante el riego.

Equipo para calentar los picos de la barra distribuidora.

BARRERA SOPLADORA:

Compresor 0 equipo mecanico que garantice la limpieza de la superficie, previo regado con
material bituminoso.

TERMINADORA ASFALTICA DE 80 HP:

La misma debera garantizar una correcta distribucién, compactacion a través de pisones o
plancha vibratoria, proveer una correcta pendiente transversal y asegurar los espesores
previsto en el proyecto.

APLANADORA VIBRANTE DE 70 HP:

La misma deberé ser autopropulsada, contar con dispositivo para la humectacion de los rolos
metalicos en forma de spray y alarma de retroceso como medida de seguridad.

RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO DE 70 HP:

Los mismos seran de dos ejes, con cinco ruedas como minimo en el posterior y no menos de
cuatro en el delantero, dispuestos de manera que abarquen el ancho total cubierto por el
rodillo. La presion interior del aire no sera inferior a 3.5 kg/cm2 (50 libras por pulgadas
cuadradas) y la presion ejercida por cada rueda sera de 354 kg/cm de ancho de llanta. El
rodillo sera de un tipo tal que permita aumentar su peso hasta que la presién en cada rueda
se eleve a 50 kg por cm de ancho de rueda.

El Contratista debera disponer en obra de los equipos necesarios para ejecutar los trabajos
conforme a las exigencias de calidad especificadas en tipo y cantidad suficiente para cumplir
con el plan de trabajo.



Condiciones paralarecepcion

La textura superficial de las capas asfalticas y de las reparaciones que se efectien deberan
ser totalmente uniformes, no se deberan detectar aspectos de mezclas segregadas, ni con
exceso ni defecto de asfalto, ni con defectos por equipo de distribucion o compactacion, etc..
Para el caso que resulte una textura no uniforme a simple vista, el Contratista debera a su
exclusivo cargo cubrir tales imperfecciones con una lechada asfaltica como minimo.

La capa superficial no debera acusar ondulaciones, depresiones o ahuellamientos de
magnitud, aun siendo éstos menores a las tolerancias cuando se presenten en forma
sistematica, que se pueda atribuir a procesos constructivos y/o equipos defectusos, se
deberan remover y rehacer dichos tramos por cuenta exclusiva de la Empresa Contratista.

Cuando los defectos no sean sistematicos pero superen los 5 mm respecto a una regla de 3
metros colocada en sentido longitudinal y transversal, o bien retengan agua en superficie,
deberan ser corregidos y uniformados con lechadas asfalticas o un carpetin de acuerdo a las
indicaciones de la inspeccion y a total cargo de la Empresa Contratista.

La conservacion de las capas de bases, carpetas, las restantes obras a que se refiere esta
seccién, consistirhd en su mantenimiento en perfectas condiciones y la reparacion inmediata
de cualquier falla que se produjere hasta la Recepcién Definitiva de la Obra.

Los deterioros que se produzcan seran reparados por cuenta del Contratista, repitiendo si
fuera necesario al solo juicio de Inspeccién, las operaciones integras del proceso
constructivo. Si el deterioro de la superficie de rodamiento afectara la base, capas
intermedias y/o sub-rasante, el Contratista efectuara la reconstruccion de esa parte, sin
derecho o pago de ninguna naturaleza cuando la misma haya sido realizada como parte
integrante del contrato para la ejecucion de ese trabajo. Esto serd asi ain cuando la calzada
haya sido librada al transito publico en forma total o parcial.

La reparacién de depresiones y baches aislados y de pequefias superficies se debera
realizar de acuerdo a lo que indique la Inspeccion.

Exigencias de densidades

La exigencia de densificacion en obra sera referida a la densidad Marshall realizada segun la
Técnica V. N. E. 9 -ASTM — D — 1559, elaboradas con la mezcla de obra y con 75 golpes por
cara.

Densidad requerida de la mezcla de carpeta...........cccceeeviivvviiiiiiiinnnnnns 98%

La Inspeccién de obra podra aceptar densidades menores a las especificadas pero con
multas segun lo estipulado en el Art. 8 del Pliego General de Condiciones.

CONTROL DE CALIDAD DE MEZCLAS ASFALTICAS

Los materiales a utilizar en las obras seran provistos por la Contratista.

Salvo indicacién contraria, el procedimiento para la toma de muestras, cantidad, envase,
envio, etc., se ajustara a lo establecido por la Inspeccion o en su defecto lo que disponen en
el orden que se indica en las normas IRAM o ASTM.

Se realizaran ensayos de aprobacion y ensayos de vigilancia. Estos tendran por objeto



verificar la constancia de las caracteristicas determinadas en los ensayos de aprobacion. La
oportunidad y el lugar en que deben realizarse cada uno de ellos seran los que establezca la
Inspeccion o lo que al respecto dispongan las normas citadas. Salvo indicacion especial en
otro sentido, todos los ensayos se realizaran en la forma indicada en los métodos de ensayo
IRAM o ASTM, en ese orden.

Los materiales seran aceptados o rechazados sobre la base de los resultados de dichos
ensayos.

Los materiales representados por las muestras no seran empleados hasta conocer los
resultados de los ensayos y comprobar que aquellos cumplan lo establecido en las
respectivas especificaciones.

La Inspeccion tendra amplias facilidades y libre acceso a cualquier lugar de la obra o lugar de
trabajo relacionado con ella, para verificar la calidad de los materiales, las pesadas,
temperaturas, proporciones de las mezclas, métodos de ejecuciéon y cualquier otra tarea que
aquella estime conveniente para la realizacion de su cometido.

Los equipos y elementos para la toma de muestras, y para los ensayos que mas adelante se
especificaran, seran provistos por el Contratista.

Los controles minimos por jornada de trabajo seran:

Se preparan 2 (dos) juegos de cada uno de tres (3) probetas Marshall con mezclas
elaboradas por la Planta proveedora y seran consideradas representativas de las mezclas
producidas en la jornada, debiendo cumplir con las exigencias de las especificaciones.

Se extraeran muestras elaboradas por la Planta y se determinara su tenor de betlin y
granulometria.

La contratista debera en todos los casos comprobar satisfactoriamente la procedencia de los
materiales, entregando a la inspeccién un duplicado de las respectivas 6rdenes de envio.
Seran por cuenta de la contratista las pruebas y ensayos de materiales que fueran
necesarios efectuar para su aceptacion en la obra.

La Inspeccion podra prohibir el empleo de todos aquellos materiales que no satisfagan ese
requerimiento, debiendo la Contratista proceder a su retiro de la obra, todo ello a su exclusiva
costa.

Para los materiales que no estén explicitamente especificados, seran de aplicacion las
normas que fija el IRAM para cada uno de ellos o, en su defecto, las normas ASTM o DIN

PENALIDADES POR FALTA DENSIFICACION

Dentro de los 5 dias de ejecutada la capa de concreto asfaltico, siguiendo 6rdenes de la
Inspeccién, cada ochocientos (800) metros cuadrados, como maximo, la Contratista debera
presenciar la extraccion de probetas y sus ensayos, en caso de que no lo hiciera, se
considera que presta su conformidad a lo ejecutado por la Inspeccion.

Si a la densidad lograda en el camino, en caso de no alcanzar el 98% y superar el 97%, la
estabilidad de la mezcla cumple las exigencias de las especificaciones, para 75 golpes por
cara, y los vacios se encuentran dentro de los limites requeridos, el tramo sera recibido sin
penalidad.

En cambio, en el caso de falencias de densidad e incumplimiento de la Estabilidad y/o
vacios, a la densidad lograda, se recibira el tramo aplicando las siguientes penalidades,
siempre y cuando las estabilidades correspondientes no sean inferiores a 600 kgs.



% Densificacion respecto a Densidad % Penalidad a aplicar
Marshall

97,5-97,9 3%

97,0-97,4 10%

96,5 - 96,9 20%

Los pozos que después de la extraccion de densidades queden en las capas de concreto,
deberéan ser llenados por cuenta de la Contratista y de acuerdo a las instrucciones de la
Inspeccion de obra.

PENALIDAD POR FALTA DE ESPESOR Y ANCHO

Terminadas las operaciones constructivas y antes de los 20 (veinte) dias de liberada la capa
al transito, se procedera a medir el espesor y ancho de la misma.

Contralor de los espesores:

Al finalizar la compactacion de construccion se determinara el espesor de la capa mediante
perforaciones cuya separacién no podra exceder de 100 (cien) metros, siguiendo la regla:
borde izquierdo, centro, borde derecho, borde izquierdo, etc.. Para cada mano o tendida.
Puede ser utilizado también el sistema del vaso plastico invertido o similar, siempre que
cuente con la aprobacién de la Inspeccion. Ninguna medicion debera ser inferior al 90
(noventa) por ciento del espesor indicado en los planos u ordenado por la Inspeccion, siendo
el espesor maximo limitado solo por los controles de nivelacion, seccidn transversal y lisura.

Control de anchos:

Se llevara a cabo cada 25 (veinticinco) metros, no tolerandose ninguna diferencia en defecto,
pero si hasta 10 (diez) centimetros en exceso con referencia al ancho técnico en mediciones
aisladas.

Espesores y anchos defectuosos:

Cualquier espesor y ancho de la capa que se encuentre fuera de la tolerancia, sera objeto de
la rectificacion o demolicion por cuenta exclusiva del Contratista, quien llevara a cabo, a su
costa, las operaciones constructivas y el aporte de materiales necesarios para dejar la capa
en las condiciones establecidas por estas especificaciones. El Contratista no estara obligado
a demoler las partes cuyo Unico defecto consista en el exceso de ancho o espesor, siempre
gue los mismos no representen perturbaciones en el servicio a que la obra sera destinada y
especialmente no induzcan a error a los conductores de vehiculos.

Nivelacion:

Se controlard cota del eje con nivel de anteojo a intervalos no mayores a 50 (cincuenta)
metros y los datos obtenidos no podran diferir del proyecto en mas de un centimetro en
exceso o en defecto.

Seccién Transversal:

La pendiente transversal serd la maxima posible para la evaluacién de los excedentes
pluviales evitando el charqueo.

Con posterioridad al control anterior, se medira con nivel de anteojo la diferencia de cotas
entre el eje y cada uno de los bordes sepradamente; esta diferencia no deber& variar en mas



de 1 (un) centimetro en exceso o en defecto de la flecha tedrica.
Lisura:

La capa no acusara, en su superficie ondulaciones o depresiones, mayores de 5 (cinco)
milimetros respecto a una regla de 3 (tres) metros colocada en sentido longitudinal y
transversal. Los defectos de lisura que exceden esta tolerancia o que retengan agua en
superficie, seran inmediatamente corregidos removiendo del area defectuosa y reemplazarlo
de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccién y por cuenta del Contratista.

Medicién y forma de pago

La carpeta serd medida en m2 (metros cuadrados) Su cOmputo se tomara sobre las
dimensiones establecidas en el proyecto o las indicadas por la Inspeccion.

Se pagaran de acuerdo al avance porcentual y al precio establecido en el Contrato.

El precio serd compensacion total por el fresado, riegos de imprimacion y de liga , la
provision, transporte, carga y descarga, acopio, preparacién y colocacién de todos los
materiales que integran la carpeta , aberturas para desagues; compactacion y perfilado de la
carpeta ; la reparacion de las veredas adyacentes; y todo otro trabajo, equipo, implementos y
demas accesorios que sean necesarios para completar su ejecucion de acuerdo con las
especificaciones y dimensiones de los planos y que no tengan pago en otro item del contrato.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Preparacion de las mezclas bituminosas

El equipo para la elaboracion de las mezclas en caliente debera reunir las caracteristicas que
aseguren la obtencion de calidad exigida y permita alcanzar una produccién horaria minima
para cumplir el plan de trabajo. Las plantas asfélticas deberdn estar provistas de los
dispositivos necesarios para evitar la contaminaciéon ambiental.

La localizacion, condiciones y caracteristicas a cumplir por las mismas, son las establecidas
en el Manual de Evaluacion y Gestion Ambiental de la Direccion Nacional de Vialidad
(MEGA) -Plantas Asfalticas.

Distribucién de mezclas bituminosas

No se permitira distribuir mezcla bituminosa sobre superficies mojadas o ante la inminencia
de lluvia ni en superficies himedas en el caso de mezclas preparadas con cemento asféltico
o asfalto diluido.

Al iniciarse cada jornada se cortara verticalmente la junta de trabajo antes de agregar nueva
mezcla.

Si se proyecta la ejecucion de dos o mas capas, se las extendera y compactara
separadamente, no se permitird cubrirla con una nueva capa sin verificar que la misma
cumpla las condiciones de lisura, conformacion y compactacion requerida.



Materiales

1- Agreqgados pétreos vy suelos

A) Agregados pétreos para concretos asfélticos:

Entiéndase por “pedregullo” el producto de la trituracion de rocas naturales o artificiales,
canto rodado o grava.

La grava triturada debera presentar un minimo del 75% de sus particulas con 2 6 mas caras
de fracturas y el 25% restante por lo menos una.

La parte fina de los agregados obtenidos por trituracidn, sobre la cual no pueden efectuarse
los respectivos ensayos, se aceptara solo cuando la roca originaria llene las exigencias
especificadas para los agregados gruesos en lo concerniente a tenacidad, durabilidad,
absorcion, dureza y resistencia al desgaste.

La determinacién del contenido de arcilla en las arenas se controlara mediante ensayos
normalizados tales como equivalente de arena u algun otro que se establezca en las
especificaciones particulares.

El agregado pétreo estara formado por particulas duras y sanas y su contenido de particulas
blandas o laminares, arcillas, polvo, sales, materia organica o cualquier otra sustancia
deficiente o perjudicial se controlara mediante los ensayos normalizados VN-E-66-82 y VN-E-
67-75.

La humedad maxima de los agregados para mezclas en caliente sera 0,5% en peso medida
en los silos en caliente para plantas convencionales.

En los agregados para mezclas asfalticas, excepto el suelo calcareo, se deben cumplir las
siguientes exigencias:

Plasticidad:

Sobre la fraccion que pasa el tamiz 425 uym (N° 40). indice de plasticidad menor o igual a 4%
segun norma VN-E3-65.

Relacién via secal/via humeda del pasa tamiz 75 um (N° 200).

Si el material que pasa el tamiz 75 pym N° 200 por via humeda es mayor del 5% respecto al
peso\total de la muestra, la cantidad de material librado por el tamiz de 75 ym (N°200) en
seco debera ser igual o mayor que el 50% de la cantidad librada por lavado.

Equivalente de arena:

El material librado por el tamiz 4.8 um (N°4), previo mortereado del retenido en dicho tamiz
empleando un mango de goma, y ensayando luego de acuerdo a la Norma VN-E-10-82
debera tener un “Equivalente de arena” mayor o igual a 50.

El incumplimiento de uno solo de los tres parametros consignados anteriormente, motivara la
inaceptabilidad de empleo de las arenas como componentes de la mezcla asféltica en
caliente.

Los valores de desgaste por el Método de Los Angeles para los agregados a utilizar en las
mezclas bituminosas son los siguientes:

Pedregullo de roca menor de 25

Grava triturada o zarandeada menor de 35




Lajosidad:

El indice de lajas determinado mediante el ensayo VN-38-86 sera menor de 25 para
tratamientos superficiales y menor de 30 para mezclas bituminosas.

B) Agregados para mezclas de tipo suelo-arena-asfalto.

Los agregados de las mezclas de tipo “Suelo-arena-aslfalto” seran arena natural y suelo
altamente desmenuzable, los que pasaran por via seca a la salida del horno secador el 100%
por la criba de 25 mm (1”) y no menos del 70% por el tamiz 4.8 mm (N°4); la arena no
debera pasar mas del 5% por el tamiz 75 p m (N° 200).

El indice de plasticidad deber& ser menor que 5.

2- Relleno mineral

Descripcién

Esta especificacion se refiere al material a utilizar como relleno mineral (filler) en mezcla
asféltica fina o gruesa, preparada y distribuida en caliente.

El relleno mineral estara constituido por alguno de los siguientes materiales:
- Cemento portland

- Calcareo molido (polvo calizo)

- Cal hidratada

- Cal hidraulica hidratada

Podran utilizarse como relleno mineral materiales de otra naturaleza, siempre que sean
aprobados previamente por la D.N.V., mediante la ejecuciéon de los ensayos y experiencia
gue ésta estime conveniente.

La D.N.V. esta facultada para interpretar el resultado de los ensayos y fundamentar la
aceptacion o rechazo del material, en base a los mismos o a resultados de ensayos no
previstos en esta especificacion.

El relleno debera cumplir con las siguientes exigencias:
1) Requisitos generales:
Sera homogéneo, seco Y libre de grumos provenientes de la aglomeracion de particulas.

Cumplira con la siguiente granulometria determinada por el método ASTM 0 — 546 (nota 1):

Pasatamiz N°40 ..........ccceveeeenne. 100%
Pasa tamiz N°100: Minimo........... 85%
Pasa tamiz N°200: Minimo........... 65%

2) Composicion

a) Cemento “portland”. Cumplira con lo establecido en el apartado A.l.3.2.3. Cemento
Portland.

b) Calcareo molido (polvo calizo):



Contenido de carbonatos, en carbonato de calcio:
Minimo.............. 70%

c) Cal hidratada
Insoluble (nota 2): mé&ximo 2,0%
Oxido de magnesia: maximo 5,0%

Anhidrido carbénico: maximo 15,0%

SiO2 (nota?2) + R2 O3: maximo 0,1 %

OCa + Omg
Cal hidraulica hidratada:

Cumplird con los requisitos fisicos y quimicos que a continuacion se detallan y las
condiciones establecidas en C.1.1.2.3. Cal.

CLASE
REQUISITOS FISICOS
A B C
i o 0,
IR:AM 297 micrones (N°50) % 0.5 0.5 0.5
maximo
Material retenido | IRAM 177 micrones (N°80) % 5 5 5
sobre tamiz  |maximo
i (o] 0,
IR:AM 74 micrones (N°200) % 15 15 15
maximo
. . . alos7
Resistencia a la compresion .
dias
L alos 28 .
Promedio minimo (Kg/cm2) dias Igual o mayor que a los 7 dias
Segun ensayo cualitativo con bafio de vapor satifactorio
alas 24 20
horas
Segun ensayo con moldes de la chatelier:
alas 48 15
horas
Expansion maxima (mm)
alas72 12
horas
Segun ensayo en autoclave: Expansion maxima (%) 1

REQUISITOS QUIMICOS CLASE




A B C
Residuo insoluble, maximo 5 5 5
Anhidrido silicico, soluble (SiC2), mas suma de 6xidos 10 10 10
Englobandose todos los 6xidos precipitables por
Oxido de magnesio (MgO), maximo (%) 5 5 5
Cal util expresada en oxido de calcio (CaO), minimo 30 32 35
(%)
Anhidrico carbdnico (CO2), maximo (%) 5 5 5
3) Ensayo de compresion — inmersion (ASTM 1075-49) para la mezcla suelo-cal
estandarizada.

a) La resistencia a la compresién después de 24 horas de inmersién en agua a 60°C, no sera
menor del 60% de la resistencia original (valor tentativo).

b) Como agregado grueso (pasa 1/2” - retiene N° 10), se utilizara piedra granitica triturada de
las canteras de Sierra Chica (Olavarria), ajustando su granulometria a los siguientes valores:

Pasa 1/2” Retiene 3/8": 25%
Pasa 3/8” Retiene 1/4": 25%
Pasa 1/4” Retiene N°4: 15%
Pasa N°4 Retiene N°10: 35%

c) Como agregado fino (pasa N° 10 — Retiene N° 200), se utilizara una mezcla de 70% (en
peso) de arena granitica de la misma procedencia que el agregado grueso y 30% de arena
silicea de rio, tipo Argentina.

d) La granulometria de las arenas se ajustara a los siguientes valores:

Arena granitica Arena siliceas
Pasa N°10 Retiene N°40: 25% 28%
Pasa N°40 Retiene N°80: 15% 66%
Pasa N°80 Retiene N°200: 35% 6%

e) La separacion de las arenas en las tres fracciones indicadas, se efectuara por lavado.

f) Como ligante, se utilizard cemento asfaltico de penetracion 70-100 que debera cumplir con
los requisitos que se indican en la forma IRAM 6604.

g) Como relleno mineral, se empleara Unicamente la fraccién librada por el tamiz N° 200 del
material a ensayar.

h) La composicion porcentual de la mezcla, se determinara con las siguientes expresiones:

G =(153,8/D ) x 100



F=(659/D) x100

R =(11,4 CsP /D) x 100
B=(2,3+11,4(1-Cs))/Dx100

donde:

R = Porciento en peso de relleno natural.

B = Porciento en peso de cemento asfaltico.
G = Porciento en peso de agregado grueso.
F = Porciento en peso de agregado fino.

Cs = Concentracion limite de la fraccion librada por el tamiz N°200, del relleno mineral a
ensayar.

P = Peso especifico del relleno mineral.
NOTA 1: Tratandose de cal hidratada, la granulometria se determinard por via humeda.

NOTA 2: Determinado por los métodos de analisis indicados en la norma ASTM C25-44.

3- Mejorador de adherencia

En caso de que las especificaciones establezcan su uso, el mejorador de adherencia debera
responder a las siguientes condiciones:

1) El mejorador de adherencia (aditivo) debera ser comercialmente puro, es decir, sin el
agregado de aceites, solventes pesados u otros diluyentes.

2) Serd homogéneo y estara libre de agua. En el caso de aditivos liquidos, no se separara
fase sélida por estacionamiento, permitiéndose solo la formacién de un ligero sedimento.

3) Disuelto en el ligante asféltico en las condiciones indicadas en “Métodos de Ensayo”
debera responder a las siguientes exigencias, cuando se lo ensaye de acuerdo a las técnicas
alli especificadas:

a) Ensayo TWIT.

Con una concentracion del aditivo igual al 0.4% en peso en asfalto diluido E.R.1, debera
obtenerse un recubrimiento no menor del 70%.

b) Inmersion Tray Test.

La concentracion del aditivo necesaria para obtener 100% de recubrimiento no ser4 mayor
del 0.5% en peso del asfalto diluido E.R.1.

c) Ensayo de desprendimiento

Con una concentracion del aditivo igual al 0.5% en peso de C.A. 150-200, el desprendimiento
no debera ser mayor del 2%.

4) Por calentamiento del ligante asfaltico conteniendo el aditivo durante 3 horas a 145-150°C,
no debera observarse una pérdida significativa de eficacia.

5) La Direccién Nacional de Vialidad se reserva el derecho de interpretar el resultado de los
ensayos y fundamentar la aceptacion o rechazo del aditivo en base a los mismos, 0 a
resultados de ensayos no previstos en estas normas, especialmente frente a cada caso



practico en relacién con el agregado y ligante asfaltico a utilizar efectivamente en Obra.

4- Cementos asfalticos

Los cementos asfalticos serdn homogéneos, libres de agua, no formaran espuma al ser
calentados a 170°C. Y cumplira las siguientes exigencias:

NORMA IRAM 6604-CEMENTOS ASFAL TICOS (C.A.) (TABLA N°1)

Ademas debera cumplir las siguientes exigencias con respecto a la viscosidad dinAmica a
60°C y la relacién de viscosidades a 60°C entre el residuo luego del ensayo de calentamiento
en pelicula delgada (IRAM 6582) y la del asfalto original: “R”.

PARAMETRO TIPO | TIPO Il TIPO Il TIPO IV TIPO V
Pen Pen Pen Pen Pen 200- ENSAYO
300
40-50 50-60 70-100 150-200
Viscocidad a 3000 2000 1000 300 150 ASTM
60°C Poise
min D 2171
“R” maximo 4 4 4 4 4 IRAM
6582

En caso que el Contratista proponga la utilizacion de un cemento asfaltico que exceda los
limites para algunos de los parametros reolégicos (penetracion, viscosidad), se debe por el
momento dar prioridad para su cumplimiento a la penetracion a 25°C, debiendo aquél
demostrar y garantizar la calidad del ligante en cuestion, quedando su aceptaciéon a cargo de
la inspeccion y sin que ello impliqgue compartir responsabilidad alguna.

En todo momento se mantiene la exigencia respecto del valor maximo de la relacién “R”
entre la viscosidad del residuo luego del ensayo de calentamiento en pelicula delgada y la
del asfalto original.

Asfalto diluido de endurecimiento rapido

Los asfaltos diluidos de endurecimiento rapido siguiente exigencia:

NORMA IRAM 6608 (TABLA N° 2)

Asfalto diluido de endurecimiento medio

Los asfaltos diluidos de endurecimiento medio estaran libres de agua y cumplira la siguiente
exigencia:

NORMA IRAM 6610 (TABLA N° 3)

Asfalto diluido de endurecimiento lento




Los asfaltos diluidos de endurecimiento lento estaran libres de agua y cumplira la siguiente
exigencia:

NORMA IRAM 6612 (TABLA N° 4)

Cementos Asfalticos: IRAM 6604

METOD
TIPO | TIPO II TIPO Il | TIPOIV | TIPOV ISNSSiI\E(
CARACTERISTI UNID o
CAS '
MI | MA | MI | MA | MI | MA | MI | MA MIN MA
N X N X N X N X X
Penetracion
25°C, 1009 5s 0,1mm | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 100 | 150 200 | 200 | 300 '§5A7'\é'
Ductibilidad ) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 IRAM
25°C, 5 cm/min. 9 9 9 8 8 6586
Punto de
Inflamacién — 100 IRAM
Cleveland vaso cm 100 100 100 100 * 6579
abierto
. IRAM-
Solubilidad en oc 230 230 230 230 180 IAP A
1,1,1 tricloetano
6555
Ensayos en
pelicula delgada
Perdida por IRAM
Ca|entamiento a g/lOOg 99 99 99 99 99 6585 Y
163°C, 5h 6,3
0,
Penetracion fn(:tar;aci IRAM
Retenida 25°C, P . 1 1 1 15 15| 6576 Y
100g 5s . 6,2
original
Ductibilidad del
residuo. 25°C, 5 cm 50 50 75 75 100 IRAM
: * 6579
cm/min.
Indice de - |15 +05/-15 +05 -1,5/+0,5 -15 +05 -1,5 +1,5| 6.1
Penetracion




Ensayo de “
Oliensis”

NEGATI
VO

NEGATI
VO

NEGATI
VO

NEGATI
VO

NEGATI
VO

IRAM
6594

La Ductibilidad a 25°C es menor que 100 cm, el producto serd aceptado si su ductibilidad a
15°C es de 100 cm como minimo.

Ver informe Técnico.

Asfalto Diluido de curado Rapido: IRAM 6608

REQUISITOS METODOS
DE
CARACTERISTICAS | UNID. | TIPO ERI | TIPO ER2 | TIPO ER3 | TIPO ER4 | ENSAYO
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX
Punto de Inflamacion
(vaso abierto) o ) i i i ) IRAM-1AP
C 27 27 27 A 6507
Viscosidad Saybolt
Furol*
0°C s 75| 150 IRAM 6544
100 | 200 | 250 | 500 Y62
0°C
2,2°C 125 | 250
. . IRAM-IAP
Viscosidad MM2/S| o5 | 190 | 210 | 420 | 500 | 1050 | 1055 2500 A 6597 Y
cineméatica 60°C* (Cst) 62
Destilacion (destilado
en porcentaje por
volumen del 20 -
destilado total) a
360°C. cm3 | 60 - 50 - 25 - 4 -
/100 IRAM 6 95
190°C
cm3 | 70 - 65 - 55 - 40 -
225°C
260°C 88 - 8 - 8| - |8 | -
316°C
Residuo de Cm3
destilacion hasta /100 | 60 - 67 - 73 - 78 - 6,1
360°C, en Porcentaje| cm3
de volumen, por




diferencia

Ensayos sobre el

residuo de 01 g0 | 130 | 80 | 130 | 80 | 130 | 80 | 130 IRAM 6579

destilacion: mm

Penetraciéon

Ductibilidad cm | 100 - |100| - |100| - | 100 -

Soluble ** g/100g 99 | - |99 | - |99 | - | 99 | . |IRAMESES
y 6,1

Ensayo de “Oliensis’ | - | NEGATIVO|NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO IRAM 6594

En caso de discrepancia entre los valores de viscosidad Saybolt Furol y de Vsicosidad
cinemetaica a 60°C, se consideran unicamente los valores de viscosidad Saubolt Furol

*Denominado comunmente “Solubilidad”

Asfalto Diluido de curado Medio: IRAM 6610

REQUISITOS METODOS
DE
CARACTERISTICAS | UNID. | TIPO EMI | TIPO EM2 | TIPO EM3 | TIPO EM4 | ENSAYO
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX
Punto de Inflamacién
(vaso abierto) o i i i ) IRAM-1AP
C 38 38 66 66 A 6507
Viscosidad Saybolt
Furol*
25°C s 5| 150 IRAM 6544
Y 6,2
50°C 75 150
60°C 100 | 200 | 250 | 500
. . IRAM-I1AP
Viscosidad mM2/S| a0 | 50 | 95 190 | 210 420 | 500 | 1050 A 6597 Y
cineméatica 60°C* (Cst) 6.2
Destilacion (destilado| Cm3 IRAM 6 95




en porcentaje por /100 - 25 - 20 10 - 5

volumen del cm3

destilado total) a 40 | 70 | 25 | 65 | 15 @ 55 5 40

360°C.

225°C

260°C 70 | 93 70 90 60 87 55 85

316°C

Residuo de

destilacion hasta

360°C, en Porcentaje| CmM3

de V0|umen’ por /100 50 - 60 67 - 73 - 6,1

diferencia cm3

Ensayos sobre el

residuo de 01 150 300 120 300 120 300 | 120 | 300 |IRAM 6579

destilacion: mm

Penetracion

Ductibilidad cm 100 - 100 100 - 120 -

Soluble ** g/100g| 99 - 99 99 - 99 - IRAM 6585
y 6,1

Ensayo de “Oliensis” - NEGATIVO|NEGATIVO |NEGATIVO |NEGATIVO | IRAM 6594

En caso de discrepancia entre los valores de viscosidad Saybolt Furol y de Viscosidad
cinematica a 60°C, se consideraran Unicamente los valores de viscosidad Saubolt Furol

*Denominado

Asfalto Diluido de Curado Lento: IRAM 6612

REQUISITOS
. METODOS DE
CARACTERISTICAS UNIDADES | TIPOEL1 | TIPO EL1 ENSAYO
MIN.| MAX | MIN | MAX
Punto de inflamacion oC 60 | - | 80 -— | IRAM-AIP A 6555
(Cleveland,vaso abierto)
Viscocidad Saybol Furol* a
500C | a 60°C s 75 | 150 | 100 | 200 IRAM 6544
Viscocidad cinematica a 60°C | mm2/s (cSt)| 95 | 190 | 210 | 420 IRAM-6597




Destilacion ( total recuperado a cm3/100cm3| 10 30 5 o5 IRAM-6595
360°C)
Ensayos sobre el residuo de S 20 | 100 | 25 | 110 IRAM-6588
Destilacion: Flotacién a 50°C

cSt 750 110000{1000|11500| IRAM-AIP A 6597
Viscocidad cinematica a 60°C

Negativo Negativo IRAM-6594

Ensayo de Oliensis
Residuo de penetracién 100 g/100g 30 | ---- | 60 IRAM-6589
Ensayo sobre el residuo de cm 100 | ---- | 100 | ---- IRAM-6579
Penetracion 100 Ductibilidad
soluble*** 0/100g 99 | - | 99 | ---- | IRAM-6585Yy 6,1

*En caso de discrepancia entre los valores de viscocidad Saybolt Furol y de viscosidad
cinematica a 60°C, se consideraran, Unicamente, los valores de viscosidad Saybolt Furol.

**En caso de discrepancia entre los valores de flotacién y de viscocidad cinematica a 60°C,
se consideraran unicamente los valores de flotacion (ver informe técnico).

***Denominado comunmente “solubilidad”.

Toma, remision de muestras y ensayos

A) Generalidades:

La toma de muestras de materiales bituminosos, todo tipo de agregado y mezclas
bituminosas asi como la remision a los laboratorios para su analisis, se efectuara de acuerdo
con las disposiciones generales siguientes y su costo estara a cargo del Contratista.

El Contratista tomara muestras de los materiales bituminosos, agregados y mezclas
asfalticas y efectuara los ensayos correspondientes, los que deberan archivarse y estaran a
disposicion de la Inspeccion cuando ésta lo requiera.

La Inspeccion en cualquier momento podréa verificar los valores informados por el Contratista
e independientemente realizar los ensayos que estime conveniente para verificar la calidad
de los materiales y mezclas.

En caso que los resultados presentados por el Contratista no se ajusten a la realidad el
mismo sera totalmente responsable de las consecuencias que de ello se deriven aun si fuera
necesario reconstruir los trabajos ya efectuados, los que seran a su exclusivo costo.

b) Materiales bituminosos:

Las muestras de material bituminoso deberan ser tomadas por duplicado al llegar cada
partida a la obra (5 Its. cada una), antes de transvasar el material a los depdésitos. Ademas
periddicamente se extraerdn muestras en el momento de utilizacion del material; las que
correspondan a material bituminoso para mezclas se tomaran después de la salida de los
depdésitos; las que pertenezcan a materiales bituminosos que se distribuyan mediante un



camion regador, se obtendran del tanque del mismo, inmediatamente antes de aplicarlos.
c) Agregados pétreos:

Los materiales deberan ser aprobados antes de transportarlos al lugar de colocacién o
acopio en obra. Los ripios y pedregullos se deberan dividir en dos fracciones, por la zaranda
de abertura de 9,5 mm (3/8"), las cuales se acopiaran en pilas separadas; se incluye en la
categoria de pedregullo a la tosca que requiere trituracion.

De cada una de estas fracciones se tomaran muestras cada 200 m3 o mas frecuentemente si
la Inspeccion lo considera necesario a efectos de realizar los ensayos indicados en estas
especificaciones: Granulometria, Desgaste “Los Angeles”, Lajosidad, etc.; en las toscas
trituradas ademas se efectuara cada 200 m de ambas fracciones, el ensayo de desgaste
“Los Angeles”.

d) Mezclas bituminosas:

Las muestras de mezclas bituminosas para analisis granulométricos, determinacién del
contenido de betun, ensayo de Marshall y otros, deberan ser tomadas en duplicado, como
minimo una cada dia de trabajo y por lo menos una cada 250 m3 de mezcla, 0 mas
frecuentemente si la Inspeccion lo considera conveniente. El peso de cada una de las
muestras no serd menor de 5 kg.

Cuando estas muestras se destinen al ensayo de estabilidad Marshall se las obtendra a la
salida del mezclador, en el momento de cargar los camiones.

Temperatura de calentamiento

Para las mezclas en caliente la temperatura maxima de los materiales debera ser tal que
permita obtener una mezcla de la calidad prevista, la que no debera afectar la durabilidad de
la misma mas de lo previsto. La temperatura de la mezcla no debera superar los 160 °C.

FORMULA PARA LAS MEZCLAS ASFALTICAS

Antes de iniciar el acopio de los materiales que entraran en la preparacion de la mezcla
bituminosa el Contratista debera presentar, con la anticipacion correspondiente, la “Férmula
de Obra” para la mezcla asféltica en caliente utilizar, que obligatoriamente debe cumplir las
exigencias establecidas en las especificaciones correspondientes. No dard derecho a
ampliacion del plazo contractual ninguna demora originada por incumplimiento de esa
obligacion del Contratista. En dicha “Férmula” se consignara la granulometria de cada uno de
los agregados y los porcentajes en que intervendran en la mezcla los agregados, el relleno
mineral, el ligante bituminoso y eventuales aditivos. El Contratista estard obligado a
suministrar una mezcla bituminosa que cumpla exactamente las proporciones vy
granulometria en ella fijadas, con las tolerancias que se indican para cada tipo de mescla en
la Secciones correspondientes o Especificaciones particulares.

La mezcla bituminosa tipo concreto debera responder a las exigencias del ensayo
establecido en la Norma de Ensayo VN-E-32-67 “Pérdida de la estabilidad Marshall por
efecto del agua”, con un P.E.A. igual al 98% del valor mdximo correspondiente al Ensayo
Marshall.

En el caso de los tratamientos superficiales el Contratista debera informar a la Inspeccion las
caracteristicas de calidad de los agregados y del ligante asfaltico, asi como las proporciones
de los mismos para los distintos riegos, incluyendio posible incorporacion de aditivos.



En todos los casos, la Inspeccién podra realizar las observaciones que considere necesarias
y solicitar muestras de los materiales a utilizar. Ello no implica por parte de la Inspeccion la
aprobacion de la Formula de Obra por lo que el Contratista asume la plena responsabilidad
de alcanzar en base a ella la calidad exigida.

EQUIPOS

Generalidades

Los equipos deberan reunir las caracteristicas que asegure la obtencion de la calidad exigida
y permitan alcanzar los rendimientos minimos para cumplir con el plan de trabajo y cumplir
con lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Balanzas

Cuando se constituyan capas de mezclas bituminosas, en la obra debera hallarse instalada
una balanza que permita pesar los camiones cargados con relleno mineral, agregados o
mezclas. Esta ultima sera pesada con el fin de controlar la cantidad que se incorpore en el
camino, a efectos de verificar las mediciones efectuadas en el mismo.

Cada camion cargado con mezcla bituminosa que se dirija a la obra sera pesado y el
Contratista en el lugar de pesaje entregara al conductor un comprobante en duplicado y
conservara un triplicado para su contralor. Los originales seran remitidos a la Inspeccion para
posibilitar un control del tonelaje de mezcla ejecutada.

CONDICIONES PARA LA RECEPCION

Condiciones paralarecepcion de los materiales bituminosos

De todos los ensayos que se indican a continuacion el Contratista deberd guardar un
ordenado registro con sus correspondientes resultados, el que estara a disposicion de la
Inspeccion.

Al llegar cada partida de Cemento Asfaltico a la Obra el Contratista lo comunicara a la
Inspeccion, quien antes de proceder a su descarga extraera dos muestras. Cada 150
toneladas de asfalto que ingrese como minimo y ademas cuando lo indique la Inspeccion, el
Contratista procedera a realizar los siguientes ensayos:

a) Penetracion................... Método de Ensayo IRAM 6576.

b) indice de Penetracién (Su célculo mediante un segundo ensayo de penetracién a
15°C).

En cuanto al ensayo de viscosidad S.F. a 135°C y la prueba de Oliensis (Método de Ensayo
IRAM 6594) el Contratista debera realizarlos cuando asi se los solicite la Inspeccion.

Si la Inspeccidon lo considera necesario podra realizacién de estos controles con o sin
participacion. También podré solicitar los ensayos de viscaocidad di a ll-2.4

Si al efectuar tales ensayos se obtuvieran uno o mas de los resultados que se indican a
continuacién se rechazara la partida no permitiéndose su utilizaciéon en obra.

En caso contrario se autorizara la descarga y el empleo sin que ello impligue su recepcion de
conformidad. En caso de no poder completarse los ensayos indicados el Constratista podra
descargar el material bajo su exclusiva responsabilidad.

a) Penetracion (P): Pmenor (Li — 0,1 Li) o mayor (Ls + 0,1 Ls)



b) indice de penetracion (Pfeiffer): menor de -1 6 mayor de 1,5
c) Oliensis: Positivo

Li = Limite inferior

Ls = Limite superior

Previo a la aplicacion del material se obtendra una nueva muestra representativa no menor
de 5 litros si asi lo dispone la Inspeccion. De esta muestra previamente homogeneizada se
obtendran dos porciones de 1 litro cada una.

Una muestra sera conservada como testigo y sobre la otra se realizaran los ensayos
correspondientes. El material debera cumplir las siguientes exigencias:

a) 0,9 x Li < Penetracibn < 1,1 x Ls

b) -1 < indice de penetraciéon < 1,5

c) Oliensis: Negativo o positivo con equivalente de xileno menor de 20
En caso de no cumplirse estas exigencias se rechazara el material.

Si para un mismo proveedor, en forma reiterada, se obtuvieran resultados fuera de los
especificados en la Norma IRAM A 6604, la Inspeccion podra exigir el cambio de proveedor.

B) Asfaltos diluidos:

Al llegar cada partida de asfalto diluido o antes de su utilizacién se extraeran 2 muestras de 5
litros cada una. Cada 150 metros cubicos como minimo de material y ademas cuando lo
solicite la Inspeccion se efectuaran los siguientes ensayos:

ENSAYO METODO TIPO DE ASFALTO DILUIDO
ER EM EL

a) Viscosidad Saybolt Furol IRAM 6544 Sl Sl Sl

b) Destilacion IRAM 6595 Sl Sl Sl

c) Oliensis (s/el residuo de si destilacion | IRAM 6594 Sl Sl Sl

a 360°C

Si al efectuar tales ensayos se obtuvieran uno o mas de los resultados que se indican mas
abajo, de acuerdo al tipo y grado del asfalto diluido en examen, se rechazara la partida no
permitiéndose su utilizacién en obra.

La prueba de Oliensis se ejecutara cuando lo ejecute la Inspeccion.

Si al efectuar tales ensayos se obtuvieren uno o mas de los resultados que se indican mas
abajo, de acuerdo al tipo y grado del asfalto diluido en examen, se rechazara la partida no
permitiéndose su utilizacién en obra.

TIPO ER



mayor de 200

mayor de 300

mayor de 600

Ensayo ER1 ER2 ERS3 ER4
a) Viscosidad S. |t=50°C t=60°C t=60°C T=82,2°C
F.
menor que Li menor que Li menor que Li menor que Li

mayor de 350

b) Destilacion

Destilado por debajo del minimo especificado a cualquiera de las
temperaturas normalizadas.

Residuo de la destilacion a 360°C por debajo del minimo especififcado.

c) Oliensis Positivo
TIPO EM
Ensayo EM1 EM1 EM3
a) Viscosidad S. F.  |t=50°C t=60°C t=60°C
menor que Li menor que Li menor que Li

mayor de 200

mayor de 300

mayor de 600

b) Destilacion

temperaturas

normalizadas.

Destilado por debajo del minimo especificado a cualquiera de las

Residuo de la destilacion a 360°C por debajo del minimo

especificado.
TIPO EL
Ensayo ER1 ER2 ER3
a) Viscosidad S. F.  |t=50°C t=60°C t=60°C
menor que Li menor que Li menor que Li

mayor de 200

mayor de 300

mayor de 600

b) Destilacion

tolerancia del

20%.

Destilacion a 360°C fuera de los limites especificados con una

c) Oliensis

Positivo

Li = Limite inferior de la Norma IRAM correspondiente

En caso de la Inspeccion comprobard que los resultados de los ensayos excedieran los
limites indicados para los distintos parametros, observara la partida y de reiterarse la




deficiencia procedera a su rechazo.
Caracteristicas del residuo asfaltico:

Si para un mismo proveedor se obtuvieran en forma reiterada, a juicio de la Inspeccion,
valores fuera de los limites fijados para los ensayos que se indican en el cuadro siguiente,
podra disponerse el rechazo de las partidas correspondientes y solicitar la suspensién de la
provision de ese material en todas las obras de Vialidad Nacional por parte del proveedor
cuestionado hasta que este demuestre que ha sido subsanada dicha falla a satisfaccion de la
Inspeccion.

TIPO DE ASFALTO DILUIDO
ENSAYO

EM1 EM2 EMS3

Menor que 70 Menor que 100i -1

Penetracion (25°C, 100g,

5s)

mayor de 150

mayor de 360

Ductilidad (25°C) cm

Menor de 80

Menor de 80

Menor de 80

Solubilidad en CL4C

Menor de 98%

Menor de 98%

Menor de 98%

Positivo-Indice de
xileno mayor de 20

Positivo Positivo

Oliensis

(1) Fuera de los limites especificados para el ensayo de flotacion a 50°C y/o residuo de
penetracion 100

C) Emulsiones Aniénicas:

Al llegar cada partida de emulsion o antes de su utilizacion se extraen 2 muestras de la
misma de 5 litros cada una. Cada 150 toneladas que ingresen y ademas cuando lo indique la
Inspeccién se efectuaran los siguientes ensayos:

TIPO DE EMULSION

ENSAYO METODO

RL1 RL2 RL3 RM1 RM2 RR1

a) Homogeneidad |Visual Sl Sl Sl Sl Sl Sl

b) Res. Asf. Por Determinacion

agua de IRAM 6602 S| S| S| S| Sl Sl
c)Desmulsion NO NO NO Sl Sl Sl
¢/35ml 0,02N IRAM 6602

Sl NO NO Sl Sl Sl

Sol. C12Ca: 50ml-




0,1N

d)Mezcla IRAM 6602 NO S| S| NO NO NO
c/cemento
e)carga de globulo [IRAM 6690 Sl Sl Sl Sl Sl Sl

Si al efectuar tales ensayos se obtuviera uno o mas de los resultados que se indican mas
abajo, se rechazara la partida, no permitiéndose su utilizacion en obra. En caso que no se
cumpla alguna de las demas exigencias indicadas en la Norma IRAM 6602 se observara la
partida y la Inspeccién podra disponer el rechazo de la misma.

Homogeneidad:

Por observacion visual de la emulsién se presenta total o parcialmente rota (presencia de
coagulos o de particulas de asfalto solido separadas).

TIPO DE EMULSION

ENSAYO

RL1 RL2 RL3 RM1 RM2 RR1
b) Residuo Alféltico Menor del 50% <55% | <55%
¢) Desemulsion: >30% >30% <50%
35 ml 0,02N <5% <70% <70%
50 ml 0,1IN >40 %
d) Mezcla con cemento >10% | >10%

Caracteristicas de residuo asfaltico:

Si para un mismo proveedor y tipo de emulsién se obtuvieran en forma reiterada, a juicio de
la Inspeccion, valores fuera de los limites fijaods mas abajo para uno cualquiera de los
ensayos indicados, la Inspeccién podra disponer el rechazo de las partidas correspondientes
y solicitar la Inspeccion de la provision de ese material en todas las obras de Vialidad
Nacional por parte del proveedor cuestionado hasta que demuestre que ha sido subsanada
dicha falla a satisfaccion de la Inspeccién.

Penetracion Tipo RL3:
Demas tipos:
Ductilidad:

Solubilidad en S2C:
Cenizas:

Peso especifico a 25°C

Menos de 40 o mas de 100
Menos de 100 o mas de 250
Menos de 60

Menos de 97%

Menos de 2%

Menos de 0.995



Oliensis: Positivo con equivalente de xileno mayor de 20

D) Emulsiones catiénicas:

Al llegar cada partida de emulsion o antes de su utilizacion se extraeran 2 muestras de la
misma de 5 litros cada una. Cada 150 toneladas que ingresen y ademas cuando lo indique la
Inspeccién se efectuaran los siguientes ensayos:

TIPO DE EMULSION
ENSAYO METODO
CRR CRM CRL CRS
a) Homogeneidad Visual Sl Sl Sl Sl
b) Res. Asf. Por agua IRAM 6715 Sl Sl Sl Sl
. . Sl Sl Sl Sl
c) Viscosidad Saybolt
Eurol 50°C IRAM 6721
SI(1) NO NO Sl
d) Recubrimiento y
resistencia al agua con el IRAM 6579 Sl Sl Sl NO
agregado de obra

(1) Para CRR2

Si al efectuar tales ensayos se obtuviera uno o mas de los resultados que se indican a
continuacién se rechazara la partida no permitiéndose su utilizacién en obra. En caso que no
se cumpla alguna de las demas exigencias indicadas en la Norma IRAM 6691 se observara
la partida y la Inspeccién podra disponer el rechazo de la misma.

Homogeneidad:

Por observacién visual la emulsion se presenta total o parcialmente (presencia de coagulos o
de particulas de asfalto sdlido separado).

Residuo asfaltico:

CRR-0 Y CRR-1: Menor de 60%
CRR-2: Menor de 63%
CRM: Menor de 55%
CRL: Menor de 55%
CRS: Menor de 55%

Caracteristicas del residuo asfaltico:

Si para un mismo proveedor y tipo de emulsién se obtuvieran en forma reiterada, a juicio de
la Inspeccion, valores fuera de los limites filados por la Norma IRAM 6691 para uno
cualquiera de los ensayos indicados, esta podra disponer el rechazo de las partidas



correspondientes y solicitar la suspension de la provision de ese material en todas las obras
de Vialidad Nacional por parte del proveedor cuestionado hasta que este demuestre que ha
sido subsanada dicha falla a satisfaccion de la Inspeccion.

Penetracion:

CRR-0 Menor de 65 o mayor de 105
CRR-1 Menor de 95 o mayor de 205
CRM-1 Menor de 65 o mayor de 105
CRL-1 Menor de 65 o mayor de 105

Ductilidad: Menor de 80

Solubilidad en tricloroetileno: Menor de 95

Oliensis: Positivo

Contralor de la mezcla bituminosa

El Contratista medira, en forma permanente y por separado, las cantidades de cada uno de
los materiales que se incorporan a la mezcla y comprobara en todo momento, el
cumplimiento de las proporciones en que los mismos intervienen en ésta.

La Inspeccion en cualquier momento realizara las verificaciones que estime conveniente en
base a la formula de obra.

Al final de cada jornada de trabajo la Inspeccion hara un cotejo entre las cantidades de
mazcla elaborada en planta y la mezcla colocada en el camino.

La Inspeccién podra a su vez medir el consumo de ligante asféltico durante cada jornada
para controlar la cantidad incorporada.

Caracteristicas de material bituminoso para mezclas

El Contratista deberd informar, junto con la “Formula para la mezcla en obra”, las
caracteristicas del material bituminoso que se propone emplear para la mezcla.

Condiciones paralarecepcion

Todos los ensayos y mediciones necesarias para la recepcion de los trabajos especificados
estaran a cargo de la Inspeccion.

Los ensayos se efectuaran en el laboratorio de la misma. El Contratista podra concurrir a la
extraccion de los testigos y posteriores ensayos. En caso de su inasistencia los resultados no
perderan su validez y el mismo no tendra derecho a reclamo alguno.



Mezclas bituminosas

Para su aprobacion las capas de mezclas bituminosas deberan cumplir las siguientes
condiciones:

a) LISURA SUPERFICIAL:

Colocando una regla de 3 metros paralela normalmente al eje, en los lugares a determinar
por la Inspeccidon no se aceptaran luces mayores de 4 milimetros, entre el pavimento y el
borde inferior de la regla.

Después de terminados los trabajos de compactacion la Inspeccion controlard la lisura
superficial debiendo ser corregidas por cuenta del Contratista las ondulaciones o depresiones
gue exceden las tolerancias establecidas o que retengan agua en la superficie.

b) PERFIL TRANSVERSAL Y ANCHO:

La pendiente del perfil transversal no deber& ser inferior al 0,2% ni superior al 0,4% de la del
proyecto.

Los lugares donde no se cumplan estas exigencias deberan ser corregidas por cuenta del
Contratista.

No se toleraran anchos en defecto a los del proyecto o los indicados por la Inspeccion.

c) RUGOSIDAD:

Una vez terminada la calzada se determinard la rugosidad mediante el empleo de
Rugosimetros Tipo B.P.R.; el valor de este pardmetro se puede correlacionar mediante la
correspondiente ecuacion con el indice Internacional de Rugosidad I.R.l., manteniendo las
mismas exigencias.

Cada valor individual ir corresponde al registro hecho en cada trocha entre las progresivas
correspondientes.

Sectores con irregularidades mas acentuadas se consideran aparte del conjunto del tramo.
Donde la Inspeccion no considere conveniente podra reducir los sub-tramos hasta una
longiutd de 100 m, sosteniendo las mismas exigencias.

Cuando se emplee rugosimetros de una rueda (BPR) se tomara como valor del subtramo el
valor medio correspondiente a ambas huellas.

I) Nivel de caridad: El valor medio del tramo Rm, debera ser menor o igual a 1500 mm/km.

Rm < 1500 mm/km.

Estas determinaciones se efectuaran por carril o trocha, en el sentido que fije la Inspeccion.

En los tramos donde no se cumpla con la exigencia, se aplicara el siguiente descuento (D)
sobre la superficie del tramo “A” a computar.



Dl = Rm — 1500 mm/km x A

1500

Cuando Rm exceda de 2000 mm/km, corresponderd e) rechazo del tramo.

Il) Uniformidad: Referido a Rm del tramo los valores individuales Rj de cada subtramo, no
deberén exceder de:

RI4 1.25 Rm

Aceptandose solo un subtramo cada 10 (o fraccién) que no cumpla esa condicién.

Cuando ello no se presente correspondera un descuento DII:

DIl = (Nro. Sub-tramos defectuosos — 0,1) x 0,3 x A

Nro. total Sub-tramos

Si el N° de sub-tramos defectuosos excede el 30% se rechaza el tramo. Cuando algun
subtramo registre una Rj mayor a 1.40 Rm, el tramo seréa rechazada.

Los descuentos DI y DIl son acumulativos; pudiendo el Contratista adoptar los recaudos
necesarios para subsanar las deficiencias, que han generado los descuentos y/o el eventual
rechazo.

COEFICIENTE DE FRICCION (u)

Cuando se trate de capas de rodamiento la superficie del pavimento debera reunir las
condiciones antideslizantes que permitan alcanzar los valores minimos del coeficiente de
friccion (u) medidos con el equipo Mumeter. Los valores indicados corresponden a superficie
mojada segun la metodologia empleada por la Direccién Nacional de Vialidad.

El coheficiente de friccién transversal sera en todos los puntos mayor o igual a 0,45. Este
valor debera mantenerse como minimo hasta la recepcion definitiva de la obra.

En caso de no cumplirse esta exigencia se rechazard el tramo y el Contratista debera
presentar las soluciones para alcanzar el valor indicado, las que seran a su exclusivo costo.



ANEXO |

OFERTA-PLANILLA DE COTIZACION DE PRECIOS

Los abajo firmante, en nombre vy representacion del oferente de la firma
se presentan a la Licitacién Publica para la Obras: “Repavimentacion de Calles del Entorno
Centro con mezcla asfaltica en caliente” y cotizan para efectuar la obra y conservarla de
acuerdo a los planos y pliegos de especificaciones generales y complementarias insertas en
el legajo correspondiente.

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la oferta es de 30 (sesenta) dias
contados a patrtir de la fecha del acto de apertura de sobres.



ANEXO 1l

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente, manifiestan con caracter de
declaracion jurada que constituyen domicilio legal en la ciudad de Sunchales

LUGAR Y FECHA: .. e



ANEXO 1l

Los abajo firmantes , en nombre y representacion del oferente, manifiestan con caracter de
declaracion jurada que al dia de la fecha de la presentacion de esta propuesta licitatoria no
tiene promovido y/o iniciado pedido de concurso de Acreedores y/o Quiebra , como tampoco
tiene conocimiento de tener acciones judiciales pendientes promovidas en su contra por la
Pcia de santa Fe o cualquier Ente Oficial de dicha provincia , respecto de contratos derivados
de licitaciones Publicas o Concursos de Precios , en que ha sido parte.

LUGAR Y FECHA: .. e



ANEXO IV

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente, manifiestan con caracter de
declaracion jurada que la empresa y su Representante Técnico tienen conocen la zona
donde se realizara la obra, las condiciones climaticas regionales y tipo de suelo

LUGAR Y FECHA: .. e

Representante Técnico Responsable Firma Oferente



ANEXO V

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente, manifiestan con caracter de
declaracion jurada que aceptan las condiciones de pago impuestas por la Municipalidad de
Sunchales para esta contratacion

LUGAR Y FECHA: .. e

Representante Técnico Responsable Firma Oferente



ANEXO VI

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente, manifiestan con caracter de
declaracion jurada que por cualquier cuestion judicial que se suscite se acepta la jurisdiccion
de la justicia ordinaria de los Tribunales de la ciudad de Rafaela, con renuncia expresa a
cualquier otro fuero o jurisdiccion que pudiere corresponder..

LUGAR Y FECHA: .. e

Representante Técnico Responsable Firma Oferente



