SUNCHALES, 11 de abril de 2014 .-

PROYECTO DE ORDENANZA

VISTO:

La Ordenanza 2345/2013, y;
CONSIDERANDO

Que la misma aprueba el “Plan de Pavimentacion de 152 cuadras de la ciudad
de Sunchales” (y a las cuadras adicionales que en virtud del pedido de los vecinos se
agreguen a este Plan en el futuro) a los fines de establecer una planificacion adecuada
para la realizacién de obras pavimento en las calles de la ciudad;

Que en el articulo 13°) de la citada Ordenanza dispone que la obra de referencia
serd ejecutada por administracién municipal, conforme los presupuestos y estudios de
costos realizados por la Secretaria de Obras y Servicios Publicos y faculta al
Departamento Ejecutivo Municipal para proceder a la contratacién por Licitacion
Publica de la totalidad o parte de los materiales y mano de obra necesarios a los fines
de la economia de costo y/o cumplimiento de los plazos, previa remision de las
especificaciones y pliegos al Concejo Municipal, para su tratamiento y aprobacion;

Que ha partir de una reunién mantenida con la Comision de Seguimiento y
Fiscalizacion, cuya acta se adjunta a la presente, se ha acordado comenzar con las
calles Crespo, Pte. lllia, Perdn, Frondizi y Brasil en los tramos comprendidos entre
Lainez y Avellaneda a los efectos de realizar ajustes sobre la metodologia de trabajo a
utilizar en el plan correspondiente al pavimento asféltico en caliente sobre una base de
suelo estabilizada;

Que para ello es necesario la ejecucion de 4025 m2 de carpeta asféltica en
caliente de 5 cm de espesor;

Que para la realizacién de estos trabajos es necesario adquirir, distribuir,
compactar y alisar la cantidad de 362,25 toneladas de mezcla asfaltica en caliente;

Que el presupuesto para la ejecucion de estas obras asciende a $ 684.250
(pesos seiscientos ochenta y cuatro mil doscientos cincuenta);

Que de acuerdo a la legislacion vigente es necesario convocar a una licitacion
publica para la ejecucion de esta obra;

Por todo ello, El Departamento Ejecutivo Municipal eleva a consideracion del
Concejo
Municipal de la Ciudad de Sunchales el siguiente:

PROYECTO DE ORDE NANZA




Art. 1°) LlIdmese a Licitacion Publica para la contratacion de la provision, distribucion,
compactacion, alisado y terminacion de 4025 m2 de carpeta asfaltica en caliente con
un espesor de 5 cm.-

Art. 2°) Convoquese a esta Licitacion Puablica a partir del dia 24 de abril de 2014 y
hasta el dia 12 de mayo de 2014 a la hora 11, fecha establecida para la apertura de
las propuestas en dependencias de la Municipalidad de Sunchales.-

Art. 3% Apruébese el Pliego Unico Licitatorio que regula esta compulsa publica de
precios donde constan las condiciones que deben reunir los oferentes para la
presentacion y demas especificaciones técnicas, complementarias y generales. El
pliego Licitatorio se adjunta y forma parte de la presente.-

Art. 4°) Determinese que las publicaciones del llamado a Licitacion se realizaran en el
Boletin Oficial, por el término que marcan las disposiciones legales en vigencia, y en
los medios de comunicacion locales y zonales a partir del 24 de abril de 2014 del
2014.-

Art. 59 Conférmese la Comision de Preadjudicacion que analizaré las propuestas y
aconsejaréd al Intendente Municipal sobre la oferta mas conveniente a los intereses
municipales, la que estara integrada por el Secretario Obras y Servicios Publicos, Sr.
Adrian Sola; el Secretario de Hacienda, CPN Héctor Deluchi, el Coordinador de Obras
Publicas, Ingeniero Civil Carlos Walker y el Asesor Legal, Dr. Amilcar Ghiano.-

Art. 6°) Elévese el presente Proyecto de Ordenanza al Concejo Municipal para su
consideracion.-




MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Departamento - CASTELLANOS - Pcia. de Santa Fe

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° ........

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

“PAVIMENTACION DE CALLES CON
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE”

Apertura: 11:00 hs del 8 de mayo de 2014
Lugar: MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
Avda. Belgrano N° 103

Recepcidén de ofertas: hasta las 10:30 hs del 8 de mayo de 2014

Presupuesto Oficial: $ 684.250 (pesos seiscientos ochenta y cuatro mil
doscientos cincuenta).

Precio Venta del Pliego: $ 3.000 (pesos tres mil)




Municipalidad de Sunchales

Obra: Pavimentacion de calles con mezcla asfaltica en caliente (Plan de pavimentacion
de 152 Cuadras)
Licitacion Nro : ........ /2014

Pliego Unico de Condiciones

A- Consideraciones Generales de la Contratacion

ARTICULO N°1 Objeto de la Contratacion

La presente Licitacion tiene por objeto contratar los materiales y los trabajos de distribucion, compactado,
alisado y terminacién de 4025 m2 de pavimento asfaltico en caliente correspondiente a la Obra “ Plan
de Pavimentacion de 152 cuadras “;

La carpeta de rodamiento serd una mezcla asféltica en caliente segun las especificaciones técnicas que
se indican en el siguiente pliego licitatorio. El espesor de la carpeta sera de 5cm uniforme en todo su
desarrollo.

La cantidad en toneladas de mezcla asféltica a adquirir, distribuida, compactada y alisada es de : 362,25
ton
Las medidas seran ajustadas finalizada la obra y se realizaran los respectivos planos conforme

El Presupuesto Oficial de esta contratacion de obra asciende a $ 684.250 ( pesos seiscientos ochenta y
cuatro mil doscientos cincuenta).

Fecha de apertura de las ofertas : Lunes 12 de mayo de 2014.
Precio del Pliego : $ 3.000 ( pesos tres mil)

Debido a las caracteristicas de la obra no son necesarias la ejecucion de obras auxiliares de desagles
ya que se mantienen los cordones cunetas y badenes existentes.

El contrato estard regido por la Ley N° 5188, sus reglamentaciones y este Pliego, y en forma
complementaria y subsidiaria, y en cuanto no contradiga las mismas, por las leyes de la Provincia N°
5188, 2756, 2439 y 1757 con sus respectivas modificaciones y reglamentaciones.

Sera obligatoria para el Oferente y oportunamente el contratista, en lo atinente a su funcion especifica, el
cumplimiento de las Leyes y Decretos Nacionales y Provinciales, asi como el conocimiento de las
reglamentaciones y Ordenanzas Municipales que regulan la contratacién de bienes y servicios de la
Municipalidad de Sunchales-.

Los proponentes y el contratista se obligan a aceptar, para cualquier cuestion judicial que se suscite
entre las partes, la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Santa Fe, renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdiccion que les pudiera corresponder.

ARTICULO N°2 Descripcién de las obras
La Municipalidad se compromete a realizar las siguientes tareas :
1- Preparacion de la sub-base y base : Comprende los siguientes trabajos
Retiro del suelo y ripio existente en una profundidad minima es de 25 cm y luego proceder al

desmenuzado hasta llegar a obtener un suelo libre de terrones y que no impida realizar posteriormente
un buen trabajo de compactacion.




Movimiento y transporte de suelo dentro de la zona de trabajos, compactacién especial, relleno,
provision de suelo necesario , provision y mantenimiento de equipos y mano de obra necesaria para
obtener el perfil exacto marcado en el proyecto. Analisis y ensayos para determinar si la calidad del suelo
permite realizar una compactacion de acuerdo a las exigencias

Remocion y reemplazo si el suelo existente no se considera apto por otro que cumpla con las
exigencias de compactacion.

2-Movimiento de suelo con compactacién y preparacion de la subrasante con agregado de suelo con un
minimo de 3% de cal en caso que los ensayos de compactacion arrojen resultados que asi lo requieran.

3- Nivelaciones e Inspeccion de las tareas

4-También tomara los recaudos para avisar a cada uno de los vecinos afectados por esta obra el
momento previsto de inicio y fin de los trabajos a fin de que cada uno pueda organizar la salida de los
vehiculos de sus respectivas cocheras o accesos

Trabajos y provisiones a cargo del Contratista:
1-Riego de liga en toda la superficie de la subrasante compactada y alisada con imprimacion reforzada
con emulsion cationica .superestable ( 0,5lts/m2)

2-Riego de refuerzo en baches reconstruidos con emulsion cationica superestable ( 0,8Its/m2).

3- Provision, distribucion , compactacion y alisado de concreto asfaltico en caliente en un espesor de
5cm (tamafio de agregado 6-12, segun especificaciones técnicas).

4-Tareas de sefializacion , desvio y habilitacion de las calzadas..

ARTICULO N°3 Plazos de Obra

a-) Plazo de Ejecucion de la Obra : sera 30 dias corridos contados a partir de la fecha de la firma del
contrato.

b-) Plazo de conservacion y garantia : Sera de 180 ( ciento ochenta )dias corridos a partir de la firma de
la Recepcion Provisoria.

ARTICULO N°4 Documentos de Licitacion

a) Pliegos Unico

b) Circulares que se envien previos al acto de apertura

c) Notas aclaratorias previas al acto de apertura por problemas de interpretacion del texto o del
plano

d) Planos-Plano de detalles-Plano de Conjunto

ARTICULO N°5 Sistema de Contratacion
Los trabajos se contrataran por el sistema de “Unidad de Medida y precios Unitarios”, , debiendo prever

los oferentes en su oferta los trabajos a ejecutar, los materiales necesarios , las condiciones del terreno y
el lugar de trabajo y los eventuales imponderables derivados .




ARTICULO N°6 Adquisicion de las Bases de Licitacién — Documentacion

Todo interesado en concurrir a una licitacion debe adquirir en la Seccién Compras de la Secretaria de
Hacienda de la Municipalidad de Sunchales en horario habitual de trabajo de esta Municipalidad, y con
una anticipacion de veinticuatro (24) horas como minimo, a contar desde la fecha fijada para la apertura
de las propuestas, un ejemplar completo del Legajo de Licitacién por el que debera abonar de $ 3.000 (
pesos Tres mil ), extendiéndose el recibo en forma, a nombre del futuro oferente y con expresa
constancia del domicilio.

ARTICULO N°7 Documentos para la presentacion :

La Documentacion sera presentada en un sobre cerrado sin identificacion con la inscripcion de
Municipalidad de Sunchales- “Licitacion Publica N° ...... " Obra pavimentacion de Calles con mezcla
asféltica en caliente “

El Sobre debe contener :

a) Recibo Municipal de adquisicion del Pliego .
b) Oferta : Segun Planilla Anexo |
c) Garantia de mantenimiento de la Oferta
d) Pliego firmado devuelto en todas su hojas.
e) Antecedentes Técnicos de la empresa
f) Declaracion Jurada de Constitucion de domicilio. Planilla Anexo Il
g) Informacion sobre problemas legales en que esté involucrado el oferente con caracter de
declaracion jurada segun nota de Anexo I
h) Declaracién jurada de que el Oferente conoce el lugar y las condiciones donde se realizara el
trabajo segun nota de Anexo IV
i) Declaracioén jurada de que el proponente aceptas los términos en que se realizaran los pagos de
los correspondientes certificados de obra — Anexo V
La presentacion de los requisitos exigidos en los incisos a-) , b-) y c-) no podran efectuarse ni
completarse fuera del plazo de presentacion de la Propuesta.

La omisidn de cualquiera de los demas requisitos exigibles podra ser completada dentro de los dos dias
habiles administrativos posteriores a la fecha de apertura de las Propuestas.

ARTICULO N°8 Presentacion de las Ofertas-.

Para presentarse a la licitacién y para que sea valida su concurrencia el proponente debe depositar en
Mesa de Entrada de la Municipalidad de Sunchales hasta el dia lunes 12 de mayo a las 10:30 horas,
en sobre cerrado, todos los documentos que se exigen..

La presentacion podra hacerse también por correo o cualquier otro medio, no obstante no seran tenidas
en cuenta y seran devueltas sin abrir a los oferentes aquellas propuestas que lleguen a la Administracion
con posterioridad al dia y hora establecidos como plazo maximo para la Presentacién de Ofertas, aln
cuando se justifique con el matasellos u otro elemento haberse despachado a tiempo.

En ningln caso el Sobre de Presentacidon tendrd membrete ni inscripcion alguna que identifique al
proponente y llevara como Unica leyenda “Licitacién Nro...... "Pavimentacion de calles con mezcla
asféltica en caliente”

El periodo de mantenimiento de la propuesta es de 30 ( treinta ) dias a partir de la fecha de apertura de
la Licitacion

La oferta cuyo periodo de validez sea mas corto que el requerido sera rechazada.

8.1 Garantia de Mantenimiento de la Oferta




De conformidad con articulo 7) el Licitante suministrard como parte de su oferta una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta por un monto de $ 6.840 ( pesos seis mil ochocientos cuarenta vy
corresponde al 1% del Presupuesto Oficial de esta Contratacion )

La Garantia se exige para proteger al Comprador contra el riesgo de incumplimiento por parte del
Licitante

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta estard expresada en la misma moneda de la oferta y se
presentard, a eleccion del Licitante, en una de las siguientes modalidades:

A. polizade seguro de caucion emitida por una aseguradora aceptada por la Superintendencia de
Seguros de la Republica Argentina.

B. depdésito en la cuenta bancaria de la Municipalidad o depdsito en efectivo en la sede del
municipio. Esta Garantia no devengara intereses.
C. cheque certificado, giro o transferencia bancaria a la orden del Municipio,

La oferta no acompafiada por la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con el articulo
7) sera rechazada por no ajustarse alos Documentos de Licitacion.

Las Garantias correspondientes a las ofertas que no sean aceptadas seran canceladas o devueltas tan
pronto como sea posible y, a mas tardar, treinta (30) dias después de la espiracion del plazo de validez
de la oferta fijado por la Municipalidad

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta que resulte aceptada sera cancelada una vez que el Licitante
haya firmado el Contrato y suministrado la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta podra ser ejecutada:

a) si el Licitante retira su oferta en el periodo de validez estipulado por él en el Formulario de
oferta; o

b) en caso de que la oferta sea aceptada, si el Licitante:
1. no firma el Contrato de conformidad
2. no suministra la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato

ARTICULO N°9 Presentacion de las Ofertas-Acto de Aperturade Propuestas

Las Ofertas deberan ser presentadas antes de las 10:30 horas del dia 12 de mayo de 2014 en Mesa de
Entrada de la Municipalidad de Sunchales. Toda documentacion debera presentarse escrita en formato
de texto de computadora en original y una copia en juegos separados. Antes de procederse a la
apertura de las presentaciones podran los interesados pedir o formular aclaraciones relacionadas con el
Acto, pero iniciada dicha Apertura, no se admitirdn nuevas aclaraciones.

A continuacioén se procedera a la apertura de los Sobres verificando la existencia de la documentacién
exigida por este Pliego y por el Pliego general de Condiciones

De ser necesario se realizaran las observaciones que estimen pertinentes, las que deberan ser
concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos relacionados en el momento
gue se formulen.

De todo lo actuado se labrara un acta dejandose constancia de los nombres de los proponentes,
documentacién presentada y de las observaciones, si las hubiera, expresando quiénes las realizan.
Asimismo constaran los requisitos omitidos, no recayendo en la Administracion la responsabilidad de
comunicar a los proponentes involucrados. Terminado este acto se dara lectura del Acta, la cual sera
firmada por las autoridades del mismo, funcionarios presentes, proponentes y personas que deseen
hacerlo. El Acta con toda la documentacion y prueba de la publicidad del acto, serd agregada al
expediente respectivo.

La documentacién presentada sera analizada exhaustivamente por la Administracion debiendo
verificarse el cumplimiento de los requerimientos expresamente indicados en este Pliego

Todos los proponentes tendran derecho a hacer sentar en acta las observaciones que a su criterio sean
procedentes, y podran impugnar el acto o cualquiera de las propuestas dentro del término de 48 horas
de efectuado.




La impugnacion debera ser formulada con copia, la que previo traslado al impugnado, que se correra por
el término de 48 horas, improrrogable y perentorio, la reparticion informara sobre la impugnacion, la que
debera ser resuelta con la licitacion.

ARTICULO N°10 Rechazo de la Oferta

La Municipalidad rechazara toda propuesta en la que se compruebe :
-Que exista acuerdo tacito entre dos o mas ofertes.-

-No estés firmados por los oferentes

-No respondan a los formalismos de la prestacién

-Coticen de forma diferente a la expresada en este Pliego.

-Provengan de personas que estén en juicio con la Municipalidad

-Otras que se analicen en el momento de la evaluacion de las propuestas.

ARTICULO N°11  Impugnaciones

Los oferentes podran realizar impugnaciones. Estas deberdn ser presentadas por escrito y
fundamentadas hasta 2 (dos) dias habiles posteriores al acto de apertura.

Previo a la presentacién de las mismas , el oferente que realice la impugnacién debera hacer un depdsito
de $ 5.000 ( pesos cinco mil ) . Para el caso que la impugnacion fuera rechazada dicho depésito quedara
retenido y en poder de la Municipalidad, caso contrario sera devuelto.

ARTICULO N°12  Adjudicacion

Como adjudicataria resultara la que a criterio de la administracion cumpla de mejor manera los requisitos
y exigencias del pliego.

La notificacion al adjudicatario se hara en el plazo de mantenimiento de la oferta o el de su prérroga, en
forma fehaciente, en el domicilio constituido. En todos los casos se agregara al expediente respectivo la
constancia del cumplimiento de esta formalidad. La adjudicacion se tendra por notificada desde el dia
siguiente en que se practique esa diligencia.

El resultado de la adjudicacion se hara publico mediante la exhibicion del mismo en la sede central de la
Administracion durante los dos (2) dias habiles posteriores al dictado del acto administrativo pertinente,
sirviendo este acto de real y efectiva notificacion para los demas proponentes.

ARTICULO N°13 Rechazo de la Oferta

La Administracién puede, si no estima convenientes, rechazar todas las propuestas, sin que esto dé
derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los proponentes.

ARTICULO N°14 Criterios de seleccién de la oferta

1) Monto ofertado, por itemy global

2) Los antecedentes de obras similares.

2) La necesidad de realizar la obra en los plazos fijados

3) La capacidad implicita del oferente.

4) La utilizacién de mano de obra local.

6) Veracidad y cumplimiento de los elementos exigidos en el pliego.
El orden de aparicion no implica importancia del criterio.

ARTICULO N°15 Igualdad de Oferta

Si entre las propuestas presentadas y admisibles hubieren dos o mas igualmente ventajosas y mas
convenientes que las demas a criterio de la Administracion, se llamara a mejora de precios en
propuestas cerradas entre esos proponentes exclusivamente, sefialandose al efecto dia y hora dentro
del término que fije la reglamentacion.




ARTICULO N°16 Devolucion de Depésitos de la Garantia

Dentro del plazo que fije la reglamentacion, la Comision de evaluacién deberéa elevar su informe, hecho
lo cual se devolveran de oficio los depdsitos de garantia a los proponentes cuyas ofertas no hayan sido
aconsejadas para adjudicar. . Dentro del plazo que fije el Pliego para el mantenimiento de las
propuestas, se resolvera la adjudicacion y notificara al adjudicatario, el que se hara de la garantia una
vez depositada la Garantia de ejecucion de contrato. Vencido dicho plazo solo se podra efectuar aquélla
previa conformidad del proponente

ARTICULO N°17 Fechade lafirma del Contrato

Resuelta la adjudicacién y notificado el adjudicatario, éste debe presentarse dentro de los diez (10) dias
siguientes para suscribir el correspondiente contrato.

El incumplimiento de los plazos para la firma del contrato da derecho a la Administracion para dejar sin
efecto la adjudicacion. En este caso la Administracion podra, sin necesidad de recurrir a un nuevo
llamado, ofrecer la adjudicacion al proponente que siga en el orden de prelacién, pudiendo repetir el
procedimiento sucesivamente las veces que sea necesario para adjudicar el contrato.

ARTICULO N°18 Documentos del Contrato

Formaran parte del contrato que se celebre los siguientes documentos:

1) Documentos de la licitacion, del presente pliego, como asi también las aclaraciones, normas o
instrucciones complementarias que la Administracion hubiera hecho conocer por escrito a los interesados
antes de la fecha de apertura.

2) La propuesta aceptada y el acto administrativo de adjudicacion.

3) Los planos complementarios que la Administracion entregue durante la ejecucion de la obra y los
preparados por el contratista que fueran aprobados por la misma.

4) Alteraciones de las condiciones del contrato debidamente autorizadas.

5) Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecucion del contrato.

ARTICULO N°19 Firma del Contrato

El contrato sera subscripto por el adjudicatario y la autoridad administrativa designada al efecto.

El adjudicatario firmara el nimero de ejemplares que le exija la Administracion., y se le entregara una
copia del mismo.

En el acto de la firma del contrato se devolvera el depésito de garantia de la oferta y se lo debera
reemplazar por una garantia del contrato segun algunas de las modalidades fijadas en el Articulo 8
donde se establece la garantia de la Oferta.

La garantia de fiel cumplimiento del contrato sera de un 5% del monto contratado y tendra una vigencia
hasta la firma del Acta de Recepcion Definitiva

ARTICULO N°20 Certificacion

Las obras seran certificadas toda vez que se concrete la realizacién total de la pavimentacion de cada
una de las cuadras, es decir se labrara un certificado por cada cuadra.

Por cada medicion de tareas que se realice en cada una de las cuadras se confeccionard un Unico
certificado que se denominara certificado Resumen, documento de pago para el contratista en el que se
volcaran los resultados de los calculos de la certificacion de los trabajos.

La modalidad y formularios a utilizar para la certificacion, respetaran las disposiciones que
oportunamente comunique la Inspeccién.




ARTICULO N°21  Forma de Pago
Aprobada la certificacion por la administracion, los importes que surjan de los

Certificados correspondientes a cada una de las cuadras, se abonaran a razén de un
certificado por mes calendario y por cuadra con un periodo de 30 dias entre cada
certificado, contados a partir de la fecha de emisién del certificado.

El pago se hara efectivo mediante una orden de pago ( cheque) emanada por la Municipalidad. El
contratista debera extender inmediatamente el recibo correspondiente.

Del monto total certificado, se deducira el 5% correspondiente a un fondo de reparo o se reemplazara
este importe por una Pdliza de caucién . Este monto le sera devuelto al Contratista una vez realizada el
acta de recepcion definitiva siempre que nos e encontrasen defectos de construccion de la obra . En
caso contrario quedara para la administracion y servird para adecuar la obra a las exigencias requeridas.

ARTICULO N°22  Sefalamiento y desvios

Estara a cargo del contratista colaborar y respectar todas las medidas de seguridad y sefialamiento que
el emprendimiento exija. A tal efecto debera colocar la carteleria con las correspondientes inscripciones
gue impidan la confusion y prevengan accidentes .

Por las noches se debera balizar la zona de obras con balizas eléctricas o a combustible .

También estara su cargo , el ordenamiento, sefializacion y mantenimiento de desvios necesarios ,
producto de la ejecucion de las obras. La falta de estas medidas provocara la interrupcién de los trabajos
hasta que el Inspector constate su cumplimiento.

ARTICULO N°23  Multas

Las multas se cobraran y devolveran a través de los certificados inmediatamente posteriores a la fecha
de aplicacion y cese de las mismas respectivamente.

En caso de aplicacion de multas posteriores a la Ultima certificacion , se descontara las mismas de los
Fondos de Reparo o de cualquier pago que tenga que percibir el contratista.

ARTICULO N°24  Trabajos Rechazados

La Inspeccion rechazara todos los trabajos en cuya ejecucion no se hayan empleado los materiales
especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las formas,
dimensiones o cantidades especificadas en el pliego respectivo y en los planos del proyecto.

Es obligacién del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo que
contractualmente se obligd por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prérroga
del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le fueran aplicables.

ARTICULO N°25 Dafios a Personas y Propiedades

El Contratista tomara oportunamente todas las precauciones necesarias para evitar dafios al personal de
la obra, a esta misma y a terceros, ya sea por maniobra en el obrador, por accién de las maquinas y
herramientas y otras causas relacionadas con la ejecucion de los trabajos. El resarcimiento de los
perjuicios que no obstante se produjeran, correrdn por exclusiva cuenta del Contratista. Esta
responsabilidad subsistira hasta que se verifique la finalizacion de la obligacién contractual.

La recepcion definitiva de la obra no libera al Contratista de las responsabilidades que determinan los
articulos 1646, 1647 Bis y concordantes del Cadigo Civil.

ARTICULO N°26 Terminaciéon de Obras

El Contratista terminara totalmente los trabajos de acuerdo al contrato, entendiéndose que los mismos
sean concluidos cuando las obras estén completamente ejecutadas segun los planos y pliegos
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correspondientes y asi lo haga constar la Inspeccién en el Libro de Actas o en el Libro de Ordenes de
Servicio.

ARTICULO Ne°27 Inspeccion de los trabajos

La Municipalidad inspeccionara todos los trabajos ejerciendo la vigilancia y contralor de los mismos por
intermedio del personal permanente o eventual que se designe al efecto y que dentro de la jerarquia que
se establezca constituira la Inspeccion de las Obras.

ARTICULO N°28  Atribuciones de la Inspeccion

La Inspeccion efectuara las observaciones e impartira instrucciones, las que deben ser acatadas por el
Contratista.

La Inspeccion tendra a su cargo la Direccion de los trabajos, pudiendo variar el orden en que deben
ejecutarse las obras cuando las circunstancias, a juicio de ella, asi lo requiera

ARTICULO N°29 Libro de Ordenes de Servicio. Libro de Notas de Pedido y Libro de
Actas

a) Libro de Ordenes de Servicio: Las relaciones entre la Inspeccion y el Contratista se mantendran por
medio de Ordenes de Servicio

b) Libro de Notas de Pedido: Mediante el cual se comunicara con la Inspeccion cuando deba realizar
cualquier tipo de consulta relativa a las obras o contestar Ordenes de Servicio. Dicho Libro debera reunir
las mismas formalidades que el de Ordenes de Servicio.

c)Libro de Actas: La Inspeccion llevara un Libro de Actas que se destinara al asiento de las que se labren
en cada etapa de la obra, del cumplimiento sucesivo del Contratista a las exigencias del contrato y los
convenios especificos que se concierten entre la Inspeccion y el Contratista y a toda otra constancia que
la Inspeccidn juzgue necesario consignar.

ARTICULO N°30 Divergencias durante la Ejecucién de los Trabajos

En caso de existir divergencia con relacion a una Orden de Servicio, para obtener la revocacion de la
misma el Contratista debe exponer ante la Inspeccion, por escrito y dentro de las (24) horas siguientes
de notificada la orden, las razones en que fundamenta su disconformidad.

La Inspeccion debera expedirse dentro de un plazo de 24 horas.

Vencidos los términos establecidos precedentemente, la Orden de Servicio no cuestionada quedara firme
e indiscutible sin lugar a reclamos posteriores de ninguna naturaleza. Cuando el Contratista dejara de
cumplir con alguna orden de la Inspeccion y no manifestara expresamente su divergencia con la misma,
el Inspector podra proceder a la paralizacion de la obra, comunicando de inmediato la novedad a la
Administracion a los fines que hubiera lugar. El tiempo de paralizacion no se descontara del plazo
previsto para la ejecucion de la obra.

ARTICULO N°31 Personal del Contratista

El Contratista s6lo empleara operarios competentes en su respectiva especialidad y en suficiente nimero
para que la ejecucion de los trabajos sea regular y prospere en la medida necesaria al estricto
cumplimiento del contrato.

Auln cuando la disciplina en el trabajo corresponde al Contratista, la Inspeccion podra ordenar a éste el
retiro de la obra de todo personal que por incapacidad, mala fe, insubordinacion, falta de sobriedad,
mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos.

Estas 6rdenes seran apelables ante la Administracion cuya resolucion debera acatarse inmediatamente.

ARTICULO N°32  Seguridad, Higiene y Accidentes de Trabajo

El Contratista esta obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes de Accidentes de
Trabajo y de Seguridad e Higiene y su reglamentacién y a todas aquellas otras disposiciones que sobre
el particular se dicten en el futuro.
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Asimismo, serd responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las
obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacion citada.

Es rigurosamente obligatorio para el Contratista tener en las obras un botiquin suficientemente provisto
con los medicamentos y Utiles de curacibn que se requieran para los casos de accidentes o
indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su personal.

Antes de comenzar la obra se exigira el listado de operarios y su respectivo seguro de vida.

ARTICULO N°33 -Cumplimiento de la Legislacién Laboral y Provisional

El Contratista debe mantener al dia el pago del personal empleado en la obra, abonar integralmente los
salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determinan la jornada legal de
trabajo, siendo motivo de suspension de pago de los certificados en tramite la falta de cumplimiento de
dichas obligaciones.

El cumplimiento de lo establecido serd comprobado y documentado en cada caso por la Inspeccion, al
extender el correspondiente certificado de obra. El Contratista debera presentar, a requerimiento de la
Inspeccion y cada vez que le sea solicitado, el comprobante de pago de las obligaciones que surgen de
la aplicacion de las leyes sociales.

ARTICULO N°34  Ampliaciones o Reducciones de Obra

Las modificaciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de cémputos y/o item
contratados o creacion de nuevos item, que no excedan en conjunto del veinte por ciento (20%) del
monto total del contrato, seran obligatorias para el Contratista en las condiciones que establece el
pliego, abonandosele en el primer caso el importe del aumento, sin que tenga derecho en el segundo a
reclamar indemnizacion alguna por los beneficios que hubiera dejado de percibir. Si el Contratista
justificara haber acopiado o contratado materiales o equipos para las obras reducidas o suprimidas, se
hara un justiprecio del perjuicio sufrido por tal causa, el que sera reconocido.

La autorizacion para efectuar trabajos de ampliaciones, modificaciones, item nuevos o imprevistos,
debera darla la Administracion fijando para estos casos las variaciones de plazo de ejecucion si
correspondiere, en la forma que la reglamentacion establezca.

ARTICULO N°35 Nuevos item (tareas u obras anexadas)

Las modificaciones a que se refiere el punto anterior deben considerarse en la siguiente forma:

Si es necesario en algun item un aumento o disminucion superior al 20 % del importe del mismo, o la
creacion de un nuevo item, la Administracién o el Contratista tendran derecho a que se fije por analisis
un nuevo precio de comin acuerdo. En caso de disminucion, el nuevo precio se aplicara a la totalidad
del trabajo a realizarse en el item; pero en caso de aumento el nuevo precio se aplicara a la cantidad del
trabajo que exceda el 120 % de la que para este item figure en el presupuesto oficial de la obra.

ARTICULO N°36 Prorroga para la Ejecucion de la Obra

El contratista podra solicitar una prorroga del plazo para la ejecucion de la obra hasta quince (15) dias
antes del vencimiento del plazo contractual, la que le sera otorgada siempre que demuestre que la
demora se ha producido por causas que no le son imputables.

A los efectos de otorgar dicha prérroga se tomaran en consideracion especialmente las siguientes
causas:

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos importantes que demanden un mayor tiempo para la
ejecucion de las obras.

b) Demora comprobada en la entrega de instrucciones sobre el proyecto.

c) Causas fortuitas evidentes como ser: incendios, huelgas, epidemias y en general, causas que sin
impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpan o disminuyan.

d) Otras causas fehacientemente demostradas por el Contratista a juicio exclusivo de la Administracion.
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ARTICULO N°37  Suspensién de los Trabajos

a) Si el Contratista se viere obligado a interrumpir en parte o totalmente los trabajos o disminuir su ritmo
por causas que considere no le sean imputables, debera denunciarlas dentro de un plazo de dos (2) dias
y por escrito a la Inspeccion detallando claramente las causas que le impiden el progreso de los trabajos.
b) Si la suspension de la obra por parte de la Inspeccion excede los quince (15) dias, al término de ese
plazo libraran los certificados por el trabajo realizado a satisfaccion, sin perjuicio del derecho del
Contratista al reclamo por dafios y perjuicios que la suspensioén le ocasione.

ARTICULO N°38 Prueba de las Obras

Terminadas las obras y antes de recibirlas provisoriamente, la Inspeccion efectuara las pruebas que
establezcan en las Condiciones Técnicas.

ARTICULO N°39  Recepcion Provisoria

Finalizada las obras de acuerdo al contrato y siempre que no hubiere observaciones por parte de la
Inspeccion, la Administracion extendera dentro de los treinta (30) dias de ser solicitada por el Contratista
el Acta de Recepcion Provisional de la obra, que debera suscribir conjuntamente con el Contratista o su
representante autorizado.

La recepcion parcial de la obra se efectuara cuando existan trabajos terminados que constituyan una
unidad, que en si llene la funcién para la cual ha sido proyectada y puedan ser libradas al uso.

ARTICULO N°40  Plazo de Conservacidn y Garantia

Entre la recepcion provisional y la definitiva correra el plazo de conservacion y garantia, durante el cual
el Contratista es responsable de la conservacion de las obras y de las reparaciones requeridas por
defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos.

Se exceptlan de las presentes obligaciones los efectos resultantes del uso indebido de la obra. El plazo
sera de 60 dias.

ARTICULO N°41  Recepcién Definitiva

Transcurrido el plazo de conservacion y garantia establecido, tendra lugar la recepcién definitiva que se
efectuara con las mismas formalidades que la provisional, previa comprobacion del buen estado de la
obra y verificacién de su correcto funcionamiento, a cuyo efecto se realizaran las pruebas que la
Administracion estime necesarias, pudiendo repetir las establecidas para la recepcién provisional. De las
actas de recepcion debera entregarse al Contratista una copia autenticada.

Aunque los trabajos hayan sido vistos y revisados varias veces por la Inspeccion sin realizar
observaciones, ello no significa en modo alguno que hayan sido recibidas por la misma, ya que las
Unicas recepciones legales de los trabajos son las que constan en las Actas de Recepcion Provisional y
Definitiva precedentemente establecidas.

ARTICULO N°42 Mora en la Iniciacién y en la Terminacion de los Trabajos

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro de los plazos estipulados en el pliego, se le aplicara una
multa equivalente al 0.5 % (cero cinco por ciento) del importe del contrato por cada dia de demora sin
iniciar las obras.

Si el Contratista no diera total y correcta terminacion a todos los trabajos contratados dentro del plazo
estipulado para la realizacion de los mismos se le aplicara una multa equivalente al 0.5 % (cero cinco
por ciento) del importe del contrato, por cada dia de atraso en la terminacion de los trabajos.

Se incluiran en el cémputo del plazo contractual las prérrogas y ampliaciones concedidas.

En caso de terminar en término y haber multado al contratista por retraso en la firma y/o por retraso en la
iniciacion de los trabajos o paralizacion injustificada y la obra se terminara en plazo, las multas
mencionadas seran integramente devuelta al Contratista.
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ARTICULO N°43 Mora en el Cumplimiento del Plan de Trabajos

Cuando el Contratista no diere cumplimiento al plan de trabajos, se hara pasible de una multa diaria del 1
°/oo (uno por mil) del monto contractual, y sera aplicada hasta la regularizacion de las tareas. Estas
seran devueltas, si se cumpliera con el plazo fijado para la obra.

ARTICULO N°44 Faltas e Infracciones

Si el Contratista cometiere faltas o infracciones a este Pliego o a las 6rdenes escritas de la Inspeccién y
resoluciones de la Administracién, se hara pasible a la imposicion de multas que podran variar del
cero uno al cero tres por ciento (1 al 0.3 %) del monto de su contrato segun la importancia de la
infraccion a exclusivo juicio de la Administracion y siempre que no se trate de casos explicitamente
contemplados en este Pliego. Estas multas podran ser reiteradas diariamente hasta el cese de la
infraccion.

En caso de persistencia contumaz o de abierto desacato del Contratista, las multas impuestas no seran
Obice para que la Administracién imponga penalidades de caracter mas grave, pudiéndose llegar a la
rescision del contrato.

ARTICULO N°45  Suspension Injustificada de los Trabajos
La suspension injustificada de los trabajos por parte del Contratista lo hard pasible de una multa no

restituird equivalente al 2 °/oo (dos por mil) por dia de demora, la que serd descontada en la primera
liquidacion a su favor, posterior al hecho.

ARTICULO N°46  Procedimiento de Aplicacion de las Multas

Las multas se aplicaran y se descontara del monto certificado mensual, o bien de las garantias si fuera
necesario.

ARTICULO N°47  Devolucién de Multas
Para todos los casos en que correspondiere devolucion (s6lo por juicio de la inspeccion) de multas las

mismas se efectuaran a valores de retencién sin ningun tipo de actualizacion, y en el momento que
juzgue la inspeccién.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE

ARTICULO N°48 Tareas previas, movilizacion de materiales y equipos- Obrador-
Replanteo de la obra

La Contratista suministrara todos los medios para transportar sus equipos, repuestos, y materiales, al
lugar de la construccion.

Tomara las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecucion del distinto item de la Obra dentro de los
plazos previstos, incluso la instalacion del obrador que considere necesarias para sus operaciones.

El contratista deber4 mantener, desmontar y retirar el obrador al finalizar la obra, y todas sus partes,
elementos e instalaciones que los constituyan.

Tendra a su cargo el pago de los derechos de arrendamiento de los terrenos necesarios para la
instalacion del obrador y deberd cumplir en todo momento con las Ordenanzas municipales vigentes,
durante la ejecucion de la obra y hasta la recepcion definitiva de la misma. El contratista sera el Unico
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responsable por los dafios y perjuicios que pudieren ocasionarse como consecuencia de la ocupacion
temporaria de la propiedad debido a la falta de cumplimientos de las ordenanzas municipales y
reglamentos policiales. También cuidara la limpieza de dichos terrenos de manera de asegurar que no se
obstaculice el desarrollo de los trabajos, tomara las medidas necesarias para vigilancia, normas de
higiene y seguridad del trabajo.

Los gastos que demanden la instalacion, consumo de energia eléctrica, y cualquier otro servicio
necesario para la correcta instalacion del obrador, seran por cuenta del contratista.

El equipo usado para realizar los trabajos debera ser previamente aprobado por la Inspeccion, la cual
podra exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables, como asi también los
materiales a usarse en la obra.

El replanteo que se hara en conjunto con la Inspeccién , se ejecutara conforme a los planos aprobados,
materializandose con alambres o cordones de cafiamo los ejes de replanteo principales de la
construccion, debiendo emplearse instrumental de precision para la nivelacion.

Previo a la iniciacién de las obras la Contratista debera solicitar a la Administracion la aprobacién de los
trabajos de replanteo.

Cualquier trabajo que fuera necesario efectuar con motivo de errores en la materializacion del replanteo
serd por cuenta de la Contratista quien no podra alegar como excusa la circunstancia que la
Administracion haya estado presente durante la ejecucion de estos trabajos.

Los niveles determinados en los planos son aproximados, por lo que se le solicitara a la Administracién la
rectificacion o ratificacion, durante la construccién, mediante Nota de Pedido.

Los niveles estaran referidos a una cota cero que la Administracion fijara, se materializara mediante
mojones cuya permanencia e inmovilidad preservara.

La Contratista verificara el perimetro y angulos del terreno y notificara a la Administracién cualquier
diferencia de los mismos.

ARTICULO N°49 Limpieza de la subrasante

Previamente a la colocacidn de la mezcla asféltica en caliente, la contratista realizara una limpieza de la
subrasante retirando la totalidad del material que no forme parte de la misma ( objetos, basuras, ramas y
hojas ,etc)

Al efectuar las tareas de limpieza , se observaran las precauciones necesarias con el objeto de evitar
todo dafi6 o deterioro innecesario de la subrasante provenientes de tales operaciones o a las estructuras
aledafias, procediendo de acuerdo con las érdenes que imparta la inspeccion.

Dichos materiales se depositaran fuera de los limites de la obra.

.La Contratista debera evaluar previamente los trabajos de preparacion de la subrasante ya sea en
cuanto a calidad de la misma, perfiles, pendiente, etc. e incluir en el presupuesto los costos de estas
tareas, no dando derecho alguno a la misma para reclamar adicionales.

La pendiente transversal sera del 2% al 3% para la evacuacion de los excedentes pluviales evitando el
charqueo.

ARTICULO N°50 Riego de ligay de imprimacién

Luego de la limpieza de la subrasante incluyendo el barrido de la misma y antes de proceder a la
colocacion de la carpeta asféltica se procedera a las tareas de riego de imprimacion y de liga.

Riego de imprimacidn-Riego de liga

Aplicacion de materiales bituminosos

Antes de iniciar la aplicacion del material bituminoso, la Inspeccion autorizara la zona a cubrir, que
debera delimitarse perfectamente. El Contratista tomard las medidas necesarias para garantizar la
uniformidad y la perfecta alineacién de ningun riego y evitar superposiciones.
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No se permitira la iniciaciéon de ningun riego sin verificar antes la uniformidad como se establece en la
Norma de Ensayo VN-E-29-68 “Control de uniformidad de riego de materiales bituminosos” y el buen
funcionamiento de los picos de la barra de distribucion.

Tampoco se permitira que se agote completamente el tanque del distribuidor al final del riego, para evitar
irregularidades en el volumen distribuido por unidad de superficie. ElI Contratista debera recubrir con
lonas, papel, chapas, etc. toda parte de la obra que pueda ser perjudicada por el material bituminoso
durante su aplicacién y sera responsable de todo dafio intencional o accidental que causen sus operarios
en las obras de arte; si, a juicio de la Inspeccion, esos dafios son imputables al personal encargado de
los trabajos. La reparacion, limpieza y repintado por los dafios ocasionados seran por cuenta del
Contratista.

El distribuidor de material bituminoso aplicara el mismo a presion, con uniformidad y sin formacion de
estrias. Permitira aplicaciones cuya variacion, con respecto a la cantidad unitaria fijada, no sea mayor de
10% en exceso o en defecto. No se admitira la existencia de zonas en las que la cantidad unitaria de
riego difiera en mas del 10% en defecto o en exceso con respecto al promedio de la barra distribuidora.

Aplicacién de riegos de liga previos ala colocacién de mezclas

La Inspeccién autorizara la seccion a cubrir mediante riego de liga, .Este riego podra efectuarse con
asfalto diluido de endurecimiento rapido, emulsiones de rotura rapida o cemento asféltico. El riego de liga
se efectuara de modo de obtener un residuo asfaltico de 0.5 litros por metro cuadrado, excepto en los
bacheos donde podra elevarse esa cantidad. En el caso de asfaltos diluidos debera transcurrir el periodo
de curado previo a la distribucion de la mezcla.

Ademas de los trabajos especificados anteriormente, seran ejecutados todos aquellos que resulten
necesarios para que la base a imprimar se presente en perfectas condiciones. Los resultados obtenidos
deberan cumplir con las exigencias establecidas para la base en la seccidn respectiva. Las correcciones
gue sean necesarias, se efectuaran utilizando en los trabajos de reconstruccion el mismo material
empleado en la construccién de la base.

Barrido y Soplado:

La base a imprimar deberéa ser cuidadosamente barrida y soplada en forma tal de eliminar practicamente
de ella el polvo y todo material suelto. Las operaciones de barrido y soplado mecanico deberan ser
complementadas, cuando fuese necesario, mediante el barrido con cepillos a mano. Si el viento llevara
sobre la base a imprimir, polvo proveniente de las banquinas o de algun desvio, se subsanara este
inconveniente, regando con agua las zonas que correspondan.

Aplicacién del Material Bituminoso Imprimador:
Cumplida las condiciones de los apartados anteriores, se procedera a aplicar el material bituminoso.

Antes de iniciarse la aplicacion del material bituminoso, debera delimitarse perfectamente la zona a
regar, mediante la ejecucion de dos (2) pequefios rebordes de suelo que asegurara posteriormente una
alineacién correcta del borde del tratamiento a ejecutar o bien se tenderan delgadas sogas en todo el
largo de la seccién a regar, o se empleara cualquier otro procedimiento aprobado por la Inspeccién.

Como guia del conductor del distribuidor de material bituminoso, se podra utilizar el reborde o las sogas
aludidas o bien preferentemente una delgada soga o similar, que se colocara a una distancia fuera de la
zona de regado. No se permitird que en ningln caso se agote completamente el material bituminoso del
camion distribuidor, al final de una aplicacion. Con el objeto de obtener juntas netas, sin superposicién de
riegos, al comienzo y final de cada aplicacion, debera colocarse en todo el ancho de la zona a regar,
chapas o papel en una longitud tal que permita con seguridad al operador de riego, iniciar y finalizar la
aplicacion, cuando el distribuidor se desplace a la velocidad uniforme necesaria para obtener el riego
unitario establecido.

No se comenzara a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de trabajo, antes de
haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los picos funcionen normalmente como lo
expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68 "Control de Uniformidad de Riego de Materiales
Bituminosos” de la D.N.V. Estas comprobaciones deberdn hacerse sobre las cunetas, banquinas o
sectores fuera de la zona de obras. Si

resultase necesario, los picos seran calentados antes de cada descarga, la bomba y barra de distribucion
limpiadas con kerosene o gasoil al final de cada jornada de trabajo.
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No se permitira la ejecucion de ningln riego con material bituminoso ligante si la temperatura ambiente
a la sombra es inferior a 5°C°. Tomadas las precauciones anteriores, se procedera a dar una aplicacion
de material bituminoso imprimador.

ARTICULO N°51 Materiales de la mezcla asfaltica

Principales materiales-Generalidades :

Agregado Pétreo Grueso: el mismo no debera contener fraccion que pase el tamiz N° 4.
Agregado Pétreo fino: se considerara agregado fino a todo material que pase el tamiz N° 4.

Arena Silicea: su mddulo de fineza debera ser mayor de 1.60.
Asfalto: se utilizaran asfaltos de penetracién 50-60.

ARTICULO N°52 Férmulas paralas mezclas asfalticas:

El contratista debera presentar con antelacion correspondiente la Formula para la mezcla asféltica, la
gue sera aprobada por la Inspeccion de obra.

Dosajes estimados para las mezclas

MATERIALES Dosajes % en peso
Carpeta

Agregado Pétreo Grueso de Trituracion (6 - 12) 46

Agregado Pétreo Fino de Trituracién (O - 6) 34

Arena Silicea. Modulo de Fineza 1,60 13

Filler Calcéareo
Cemento Asfaltico (50 - 60)

Granulometrias que debe cumplir las mezcla de agregados:

i'\:srztzls de Limites granulométricos mezcla 100% inertes (% pasa) Tamices mallas cuadradas
tamiz 1" 3/4” 3/8” 4 8 50 100 200
carpeta 65 30 20 5 3 2

Caracteristicas que deben cumplir las mezclas asfalticas
Técnicas a emplear:

Ensayo Marshall: DVN E9 86

Método Rica: DNV E 27 84

N° de golpes: 75 por cara.

ENSAYOS CARPETA
Estabilidad (kg) a densidad de 75 golpes por cara. >800
A 99% densidad de 75 golpes por cara >650
PARA 75 Fluencia de 0,1 mm 2-4
GOLPES POR . . .
CARA Vacios residuales % (Rice) 3-5
Relacién Betun - Vacios 70 -85
Relacién C/Cs menor de <1

17




Relacion Estabilidad — Fluencia (Kg/cm) 1600 <3200
Indice de Compactibilidad >6

ARTICULO N°53 Equipo minimo:

El nGmero de unidades del equipo a disponer en obra sera tal que permita ejecutar la obra dentro del
plazo estipulado y realizar los trabajos de conservacién, todos conforme a las exigencias de calidad
especificadas en tipo y cantidad suficiente. A los fines de esta presentacion se solicita la presentacion del
siguiente equipo minimo:

CAMION REGADOR DE ASFALTO DE 180 HP:

Debera contar con los siguientes accesorios:

Tacometro y tabla de distribucion.

Manometro y cuenta revoluciones de la bomba.

Barras de distribucion méviles horizontales y verticales.

Chapas marginales en los extremos de la barra distribuidora para obtener bordes netos y bien definidos.
TermOmetro y regla metdlica para determinar capacidad en cualquier momento.

Guia frontal extensible para la alineacion correcta durante el riego.

Equipo para calentar los picos de la barra distribuidora.

BARRERA SOPLADORA:
Compresor 0 equipo mecanico que garantice la limpieza de la superficie, previo regado con material
bituminoso.

TERMINADORA ASFALTICA DE 80 HP:
La misma debera garantizar una correcta distribucion, compactacién a través de pisones o plancha
vibratoria, proveer una correcta pendiente transversal y asegurar los espesores previsto en el proyecto.

APLANADORA VIBRANTE DE 70 HP:
La misma debera ser autopropulsada, contar con dispositivo para la humectacion de los rolos metélicos
en forma de spray y alarma de retroceso como medida de seguridad.

RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO DE 70 HP:

Los mismos seran de dos ejes, con cinco ruedas como minimo en el posterior y no menos de cuatro en
el delantero, dispuestos de manera que abarquen el ancho total cubierto por el rodillo. La presion interior
del aire no seré inferior a 3.5 kg/cm2 (50 libras por pulgadas cuadradas) y la presion ejercida por cada
rueda sera de 354 kg/cm de ancho de llanta. El rodillo sera de un tipo tal que permita aumentar su peso
hasta que la presion en cada rueda se eleve a 50 kg por cm de ancho de rueda.

El Contratista debera disponer en obra de los equipos necesarios para ejecutar los trabajos conforme a
las exigencias de calidad especificadas en tipo y cantidad suficiente para cumplir con el plan de trabajo.

ARTICULO N°54 Condiciones para larecepcion

La textura superficial de las capas asfalticas y de las reparaciones que se efectlen deberan ser
totalmente uniformes, no se deberan detectar aspectos de mezclas segregadas, ni con exceso ni defecto
de asfalto, ni con defectos por equipo de distribuciébn o compactacion, etc.. Para el caso que resulte una
textura no uniforme a simple vista, el Contratista debera a su exclusivo cargo cubrir tales imperfecciones
con una lechada asféltica como minimo.

La capa superficial no debera acusar ondulaciones, depresiones o ahuellamientos de magnitud, adn
siendo éstos menores a las tolerancias cuando se presenten en forma sistematica, que se pueda atribuir
a procesos constructivos y/o equipos defectuosos, se deberan remover y rehacer dichos tramos por
cuenta exclusiva de la Empresa Contratista.

Cuando los defectos no sean sistematicos pero superen los 5 mm respecto a una regla de 3 metros
colocada en sentido longitudinal y transversal, o bien retengan agua en superficie, deberan ser
corregidos y uniformados con lechadas asfalticas o un carpetin de acuerdo a las indicaciones de la
inspeccioén y a total cargo de la Empresa Contratista.
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La conservacion de las capas de bases, carpetas, las restantes obras a que se refiere esta seccion,
consistird en su mantenimiento en perfectas condiciones y la reparacion inmediata de cualquier falla que
se produjere hasta la Recepcion Definitiva de la Obra .

Los deterioros que se produzcan seran reparados por cuenta del Contratista, repitiendo si fuera
necesario al solo juicio de Inspeccidn, las operaciones integras del proceso constructivo. Si el deterioro
de la superficie de rodamiento afectara la base, capas intermedias y/o sub-rasante, el Contratista
efectuara la reconstruccion de esa parte, sin derecho o pago de ninguna naturaleza cuando la misma
haya sido realizada como parte integrante del contrato para la ejecucion de ese trabajo. Esto sera asi
aun cuando la calzada haya sido librada al transito publico en forma total o parcial.

La reparacion de depresiones y baches aislados y de pequefias superficies se debera realizar de
acuerdo a lo que indique la Inspeccion.

ARTICULO N°55 Exigencias de densidades

La exigencia de densificacion en obra sera referida a la densidad Marshall realizada segun la Técnica V.
N. E. 9 -ASTM — D — 1559, elaboradas con la mezcla de obra y con 75 golpes por cara.

Densidad requerida de la mezcla de carpeta...........cccceeevvveeecescnvvnnenn, 98%

La Inspeccion de obra podra aceptar densidades menores a las especificadas pero con multas segun lo
estipulado en el Art. 8 del Pliego General de Condiciones.

ARTICULO N°56 Control de Calidad de Mezclas Asfalticas

Los materiales a utilizar en las obras seran provistos por la Contratista.

Salvo indicacion contraria, el procedimiento para la toma de muestras, cantidad, envase, envio, etc., se
ajustara a lo establecido por la Inspeccién o en su defecto lo que disponen en el orden que se indica en
las normas IRAM 0 ASTM.

Se realizaran ensayos de aprobacion y ensayos de vigilancia. Estos tendran por objeto verificar la
constancia de las caracteristicas determinadas en los ensayos de aprobacion. La oportunidad y el lugar
en que deben realizarse cada uno de ellos seran los que establezca la Inspeccién o lo que al respecto
dispongan las normas citadas. Salvo indicacion especial en otro sentido, todos los ensayos se realizaran
en la forma indicada en los métodos de ensayo IRAM o0 ASTM, en ese orden.

Los materiales seran aceptados o rechazados sobre la base de los resultados de dichos ensayos.

Los materiales representados por las muestras no seran empleados hasta conocer los resultados de los
ensayos y comprobar que aquellos cumplan lo establecido en las respectivas especificaciones.

La Inspeccion tendra amplias facilidades y libre acceso a cualquier lugar de la obra o lugar de trabajo
relacionado con ella, para verificar la calidad de los materiales, las pesadas, temperaturas, proporciones
de las mezclas, métodos de ejecucion y cualquier otra tarea que aquella estime conveniente para la
realizacién de su cometido.

Los equipos y elementos para la toma de muestras, y para los ensayos que mas adelante se
especificaran, seran provistos por el Contratista.

Los controles minimos por jornada de trabajo seran:

Se preparan 2 (dos) juegos de cada uno de tres (3) probetas Marshall con mezclas elaboradas por la
Planta proveedora y seran consideradas representativas de las mezclas producidas en la jornada,
debiendo cumplir con las exigencias de las especificaciones.

Se extraeran muestras elaboradas por la Planta y se determinara su tenor de bet(in y granulometria.

La contratista debera en todos los casos comprobar satisfactoriamente la procedencia de los materiales,
entregando a la inspeccion un duplicado de las respectivas érdenes de envio. Seran por cuenta de la
contratista las pruebas y ensayos de materiales que fueran necesarios efectuar para su aceptacion en la
obra.

La Inspeccion podra prohibir el empleo de todos aquellos materiales que no satisfagan ese
requerimiento, debiendo la Contratista proceder a su retiro de la obra, todo ello a su exclusiva costa.
Para los materiales que no estén explicitamente especificados, seran de aplicacion las normas que fija el
IRAM para cada uno de ellos o, en su defecto, las normas ASTM o DIN
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ARTICULO N°57 Penalidades por Falta Densificacion

Dentro de los 5 dias de ejecutada la capa de concreto asfaltico, siguiendo érdenes de la Inspeccién,
cada ochocientos (800) metros cuadrados, como maximo, la Contratista debera presenciar la extraccion
de probetas y sus ensayos, en caso de que no lo hiciera, se considera que presta su conformidad a lo
ejecutado por la Inspeccion.

Si a la densidad lograda en el camino, en caso de no alcanzar el 98% y superar el 97%, la estabilidad de
la mezcla cumple las exigencias de las especificaciones, para 75 golpes por cara, y los vacios se
encuentran dentro de los limites requeridos, el tramo sera recibido sin penalidad.

En cambio, en el caso de falencias de densidad e incumplimiento de la Estabilidad y/o vacios, a la
densidad lograda, se recibird el tramo aplicando las siguientes penalidades, siempre y cuando las
estabilidades correspondientes no sean inferiores a 600 kgs.

% Densificacion respecto a Densidad Marshall % Penalidad a aplicar
97,5-97,9 3%

97,0-97,4 10%

96,5-96,9 20%

Los pozos que después de la extraccién de densidades queden en las capas de concreto, deberan ser
llenados por cuenta de la Contratista y de acuerdo a las instrucciones de la Inspeccion de obra.

ARTICULO N°58 Penalidad por Falta de Espesor y Ancho

Terminadas las operaciones constructivas y antes de las 24 horas de liberada la capa al transito, se
procedera a medir el espesor y ancho de la misma.

Contralor de los espesores:

Al finalizar la compactacion de construccion se determinara el espesor de la capa mediante
perforaciones cuya separacion no podra exceder de 100 (cien) metros, siguiendo la regla: borde
izquierdo, centro, borde derecho, borde izquierdo, etc.. Para cada mano o tendida. Puede ser utilizado
también el sistema del vaso plastico invertido o similar, siempre que cuente con la aprobacion de la
Inspeccion. Ninguna medicion debera ser inferior al 90 (noventa) por ciento del espesor indicado en los
planos u ordenado por la Inspeccion, siendo el espesor maximo limitado solo por los controles de
nivelacion, seccion transversal y lisura.

Control de anchos:
Se llevara a cabo cada 25 (veinticinco) metros, no tolerandose ninguna diferencia en defecto, pero si
hasta 10 (diez) centimetros en exceso con referencia al ancho técnico en mediciones aisladas.

Espesores y anchos defectuosos:

Cualquier espesor y ancho de la capa que se encuentre fuera de la tolerancia, sera objeto de la
rectificacion o demolicién por cuenta exclusiva del Contratista, quien llevara a cabo, a su costa, las
operaciones constructivas y el aporte de materiales necesarios para dejar la capa en las condiciones
establecidas por estas especificaciones. El Contratista no estara obligado a demoler las partes cuyo
Unico defecto consista en el exceso de ancho o espesor, siempre que los mismos no representen
perturbaciones en el servicio a que la obra sera destinada y especialmente no induzcan a error a los
conductores de vehiculos.

Nivelacion:
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Se controlara cota del eje con nivel de anteojo a intervalos no mayores a 50 (cincuenta) metros y los
datos obtenidos no podran diferir del proyecto en mas de un centimetro en exceso o en defecto.

Seccidén Transversal:

La pendiente transversal sera la maxima posible para la evaluacion de los excedentes pluviales evitando
el charqueo.

Con posterioridad al control anterior, se medira con nivel de anteojo la diferencia de cotas entre el eje y
cada uno de los bordes separadamente; esta diferencia no debera variar en mas de 1 (un) centimetro en
exceso o en defecto de la flecha tedrica.

Lisura:

La capa no acusara, en su superficie ondulaciones o depresiones, mayores de 5 (cinco) milimetros
respecto a una regla de 3 (tres) metros colocada en sentido longitudinal y transversal. Los defectos de
lisura que exceden esta tolerancia o que retengan agua en superficie, seran inmediatamente corregidos
removiendo del area defectuosa y reemplazarlo de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccién y por
cuenta del Contratista.

ARTICULO N°59 Medicion y forma de pago

La carpeta serd medida en m2 ( metros cuadrados ) Su cOmputo se tomara sobre las dimensiones
establecidas en el proyecto o las indicadas por la Inspeccion.

Se pagaran de acuerdo al avance porcentual y al precio establecido en el Contrato.

El precio sera compensacion total por la limpieza de la subrasante , riegos de imprimacion y de liga, la
provision, transporte, carga y descarga, acopio, preparacion y colocacion de todos los materiales que
integran la carpeta , aberturas para desagues; compactacion y perfilado de la carpeta ; la reparacion de
las veredas adyacentes; y todo otro trabajo, equipo, implementos y demas accesorios que sean
necesarios para completar su ejecucion de acuerdo con las especificaciones y dimensiones de los
planos y que no tengan pago en otro item del contrato.

ARTICULO N°60 Preparacion de las mezclas bituminosas

El equipo para la elaboracion de las mezclas en caliente debera reunir las caracteristicas que aseguren
la obtencion de calidad exigida y permita alcanzar una produccién horaria minima para cumplir el plan de
trabajo. Las plantas asfélticas deberan estar provistas de los dispositivos necesarios para evitar la
contaminacién ambiental.

La localizacién, condiciones y caracteristicas a cumplir por las mismas, son las establecidas en el
Manual de Evaluacion y Gestion Ambiental de la Direccion Nacional de Vialidad (MEGA) -Plantas
Asfaticas.

ARTICULO N°61 _Distribucién de mezclas bituminosas

No se permitira distribuir mezcla bituminosa sobre superficies mojadas o ante la inminencia de lluvia ni
en superficies hiimedas en el caso de mezclas preparadas con cemento asfaltico o asfalto diluido.

Al iniciarse cada jornada se cortara verticalmente la junta de trabajo antes de agregar nueva mezcla.

Si se proyecta la ejecucion de dos o mas capas, se las extendera y compactara separadamente, no se
permitird cubrirla con una nueva capa sin verificar que la mism cumpla las condiciones de lisura,
conformacién y compactacion requerida.

ARTICULO N°62 Materiales

1-Agregados pétreos y suelos
A) . Agregados pétreos para concretos asfalticos:
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Entiéndase por “pedregullo” el producto de la trituracion de rocas naturales o artificiales, canto rodado o
grava.

La grava triturada debera presentar un minimo del 75% de sus particulas con 2 6 mas caras de fracturas
y el 25% restante por lo menos una.

La parte fina de los agregados obtenidos por trituraciéon, sobre la cual no pueden efectuarse los
respectivos ensayos, se aceptara solo cuando la roca originaria llene las exigencias especificadas para
los agregados gruesos en lo concerniente a tenacidad, durabilidad, absorcién, dureza y resistencia al
desgaste.

La determinacion del contenido de arcilla en las arenas se controlard mediante ensayos normalizados
tales como equivalente de arena u algun otro que se establezca en las especificaciones particulares.

El agregado pétreo estara formado por particulas duras y sanas y su contenido de particulas blandas o
laminares, arcillas, polvo, sales, materia organica o cualquier otra sustancia deficiente o perjudicial se
controlara mediante los ensayos normalizados VN-E-66-82 y VN-E-67-75.

La humedad méaxima de los agregados para mezclas en caliente sera 0,5% en peso medida en los silos
en caliente para plantas convencionales.

En los agregados para mezclas asfalticas, excepto el suelo calcareo, se deben cumplir las siguientes
exigencias:

Plasticidad:

Sobre la fraccién que pasa el tamiz 425 uym (N° 40). indice de plasticidad menor o igual a 4% segun
norma VN-E3-65.

Relacién via secal/via humeda del pasa tamiz 75 pym (N° 200).

Si el material que pasa el tamiz 75 ym N° 200 por via himeda es mayor del 5% respecto al peso\total
de la muestra, la cantidad de material librado por el tamiz de 75 ym (N°200) en seco debera ser igual o
mayor que el 50% de la cantidad librada por lavado.

Equivalente de arena:

El material librado por el tamiz 4.8 um (N°4), previo mortereado del retenido en dicho tamiz empleando
un mango de goma, y ensayando luego de acuerdo a la Norma VN-E-10-82 debera tener un
“Equivalente de arena” mayor o igual a 50.

El incumplimiento de uno solo de los tres parametros consignados anteriormente, motivara la
inaceptabilidad de empleo de las arenas como componentes de la mezcla asféltica en caliente.

Los valores de desgaste por el Método de Los Angeles para los agregados a utilizar en las mezclas
bituminosas son los siguientes:

Pedregullo de roca menor de 25
Grava triturada o zarandeada menor de 35
Lajosidad:

El indice de lajas determinado mediante el ensayo VN-38-86 serd menor de 25 para tratamientos

superficiales y menor de 30 para mezclas bituminosas.
B). Agregados para mezclas de tipo suelo-arena-asfalto.

Los agregados de las mezclas de tipo “Suelo-arena-aslfalto” seran arena natural y suelo altamente
desmenuzable, los que pasaran por via seca a la salida del horno secador el 100% por la criba de 25
mm (1") y no menos del 70% por el tamiz 4.8 mm (N°4); la arena no debera pasar mas del 5% por el
tamiz 75 yu m (N° 200).
El indice de plasticidad debera ser menor que 5.

2-Relleno mineral
Descripcion

Esta especificacion se refiere al material a utilizar como relleno mineral (filler) en mezcla asfalticas finas
0 gruesas, preparadas y distribuidas en caliente.

El relleno mineral estara constituido por alguno de los siguientes materiales:
- Cemento portland
- Calcéareo molido (polvo calizo)
- Cal hidratada
- Cal hidraulica hidratada

Podran utilizarse como relleno mineral materiales de otra naturaleza, siempre que sean aprobados
previamente por la D.N.V., mediante la ejecucion de los ensayos y experiencia que ésta estime
conveniente.
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La D.N.V. esta facultada para interpretar el resultado de los ensayos y fundamentar la
aceptacion o rechazo del material, en base a los mismos o a resultados de ensayos no previstos en esta
especificacion.

El relleno debera cumplir con las siguientes exigencias:

1) Requisitos generales:
Sera homogéneo, seco y libre de grumos provenientes de la aglomeracién de particulas.
Cumplira con la siguiente granulometria determinada por el método ASTM 0 — 546 (nota 1):

Pasa tamiz N°40 ............cccevvvene 100%
Pasa tamiz N°100: Minimo........... 85%
Pasa tamiz N°200: Minimo........... 65%

2) Composicion
a) Cemento “portland”. Cumplira con lo establecido en el apartado A.l.3.2.3. Cemento Portland.
b) Calcareo molido (polvo calizo):
Contenido de carbonatos, en carbonato de calcio:

Minimo.............. 70%
C) Cal hidratada
Insoluble (nota 2): maximo 2,0%
Oxido de magnesia: maximo 5,0%
Anhidrido carbénico: méaximo 15,0%
SiO2 (nota2) + R203: maximo 0,1 %

OCa + Omg
Cal hidraulica hidratada:
cumplird con los requisitos fisicos y quimicos que a continuacion se detallan y las condiciones
establecidas en C.1.1.2.3. Cal.

CLASE
REQUISITOS FISICOS
A B C
IRAM 297 micrones (N°50) % maximo 0,5 0,5 0,5
Material retenido o An1 177 micrones (N°80) % maximo 5 5 5
sobre tamiz
IRAM 74 micrones (N°200) % maximo 15 15 15
Resistencia a la compresion alos 7 dias
Promedio minimo (Kg/cm2) a los 28 dias Igual o mayor que a los 7 dias
Segun ensayo cualitativo con bafio de vapor satisfactoria
a las 24 20
horas
Segun ensayo con moldes de la chatelier: a las 48
: hora 15
Expansionmaxima (mm) S
a las 72
hora 12
s
Segun ensayo en autoclave: Expansion maxima (%) 1
CLASE
REQUISITOS QUIMICOS
B C
Residuo insoluble, maximo 5 5 5

Anhidrido silicico, soluble (SiC2), mas suma de éxidos
Englobandose todos los 6xidos precipitables por Hidroxido de 10 10 10
amonio (Fe203 — Al203), etc. Minimo(%)
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Oxido de magnesio (MgO), maximo (%) 5 5 5
Cal util expresada en oxido de calcio (CaO), minimo (%) 30 32 35
Anhidrido carbonico (CO2), maximo (%) 5 5 5

3) Ensayo de compresién — inmersién (ASTM 1075-49) para la mezcla suelo-cal estandarizada.
a) La resistencia a la compresion después de 24 horas de inmersiéon en agua a 60°C, no sera
menor del 60% de la resistencia original (valor tentativo).
b) Como agregado grueso (pasa 1/2” - retiene N° 10), se utilizara piedra granitica triturada de las
canteras de Sierra Chica (Olavarria), ajustando su granulometria a los siguientes valores:
Pasa 1/2” Retiene 3/8™ 25%

Pasa 3/8" Retiene 1/4": 25%
Pasa 1/4” Retiene N°4: 15%
Pasa N°4 Retiene N°10: 35%

¢) Como agregado fino (pasa N° 10 — Retiene N° 200), se utilizara una mezcla de 70% (en peso) de
arena granitica de la misma procedencia que el agregado grueso y 30% de arena silicea de rio,

tipo Argentina.
d) La granulometria de las arenas se ajustara a los siguientes valores:
Arena granitica Arena siliceas
Pasa N°10 Retiene N°40: 25% 28%
Pasa N°40 Retiene N°80: 15% 66%
Pasa N°80 Retiene N°200: 35% 6%

e) La separacion de las arenas en las tres fracciones indicadas, se efectuara por lavado.
f) Como ligante, se utilizara cemento asfaltico de penetracion 70-100 que debera cumplir con los
requisitos que se indican en la forma IRAM 6604.
g) Como relleno mineral, se empleara unicamente la fraccion librada por el tamiz N° 200 del material
a ensayar.
h) La composicion porcentual de la mezcla, se determinara con las siguientes expresiones:
G =(153,8/D)x 100
F=(659/D) x100
R= (11,4 CsP/ D) x 100
B=(2,3+11,4(1-Cs))/Dx100
donde:
R = Porciento en peso de relleno natural.
B = Porciento en peso de cemento asfaltico.
G =Porciento en peso de agregado grueso.
F = Porciento en peso de agregado fino.
Cs = Concentraciéon limite de la fraccion librada por el tamiz N°200, del relleno mineral a
ensayar.
P = Peso especifico del relleno mineral.
NOTA 1: Tratdndose de cal hidratada, la granulometria se determinara por via himeda.
NOTA 2: Determinado por los métodos de andlisis indicados en la norma ASTM C25-44.

3-Mejorador de adherencia
En caso de que las especificaciones establezcan su uso, el mejorador de adherencia debera responder a
las siguientes condiciones:

1) El mejorador de adherencia (aditivo) debera ser comercialmente puro, es decir, sin el
agregado de aceites, solventes pesados u otros diluyentes.
2) Sera homogéneo y estara libre de agua. En el caso de aditivos liquidos, no se separara fase

sélida por estacionamiento, permitiéndose solo la formacion de un ligero sedimento.
3) Disuelto en el ligante asfaltico en las condiciones indicadas en “Métodos de Ensayo” debera
responder a las siguientes exigencias, cuando se lo ensaye de acuerdo a las técnicas alli
especificadas:
a) Ensayo TWIT.
Con una concentracion del aditivo igual al 0.4% en peso en asfalto diluido E.R.1, debera obtenerse un
recubrimiento no menor del 70%.
b) Inmersién Tray Test.
La concentracion del aditivo necesaria para obtener 100% de recubrimiento no sera mayor del 0.5% en
peso del asfalto diluido E.R.1.
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c) Ensayo de desprendimiento

Con una concentracién del aditivo igual al 0.5% en peso de C.A. 150-200, el desprendimiento no debera
ser mayor del 2%.

4) Por calentamiento del ligante asféltico conteniendo el aditivo durante 3 horas a 145-150°C, no
deberéa observarse una pérdida significativa de eficacia.

5) La Direccion Nacional de Vialidad se reserva el derecho de interpretar el resultado de los ensayos
y fundamentar la aceptacién o rechazo del aditivo en base a los mismos, 0 a resultados de ensayos no
previstos en estas normas, especialmente frente a cada caso practico en relacion con el agregado y
ligante asfaltico a utilizar efectivamente en Obra.

4-Cementos asfélticos
Los cementos asféalticos seran homogéneos, libres de agua, no formaran espuma al ser calentados a
170°C. Y cumplira las siguientes exigencias:

NORMA IRAM 6604-CEMENTOS ASFAL TICOS (C.A.) (TABLA N°1)

Ademas debera cumplir las siguientes exigencias con respecto a la viscosidad dinamica a 60°C y la
relacion de viscosidades a 60°C entre el residuo luego del ensayo de calentamiento en pelicula
delgada (IRAM 6582) y la del asfalto original: “R”.

PARAMETRO TIPO | TIPO Il TIPO Il TIPO IV TIPO V
Pen Pen Pen Pen Pen 200-300 ENSAYO
40-50 50-60 70-100 150-200
Viscosidad a 3000 2000 1000 300 150 ASTM
60°C D 2171
Poise
min
“R” maximo 4 4 4 4 4 IRAM

6582

En caso que el Contratista proponga la utilizaciéon de un cemento asfaltico que exceda los limites para
algunos de los parametros reoldgicos (penetracion, viscosidad), se debe por el momento dar prioridad
para su cumplimiento a la penetracién a 25°C, debiendo aquél demostrar y garantizar la calidad del
ligante en cuestion, quedando su aceptacién a cargo de la inspeccion y sin que ello implique compartir
responsabilidad alguna.

En todo momento se mantiene la exigencia respecto del valor maximo de la relacién “R” entre la
viscosidad del residuo luego del ensayo de calentamiento en pelicula delgada y la del asfalto original.

Asfalto diluido de endurecimiento rapido
Los asfaltos diluidos de endurecimiento rapido siguiente exigencia:

NORMA IRAM 6608 (TABLA N° 2)

Asfalto diluido de endurecimiento medio
Los asfaltos diluidos de endurecimiento medio estaran libres de agua y cumplira la siguiente exigencia:

NORMA IRAM 6610 (TABLA N° 3)

Asfalto diluido de endurecimiento lento
Los asfaltos diluidos de endurecimiento lento estaran libres de agua y cumplira la siguiente exigencia:

NORMA IRAM 6612 (TABLA N° 4)

Cementos Asfalticos: IRAM 6604

TIPOI TIPOII TIPOII TIPOIV TIPOV  METODOS DE

CARACTERISTICAS UNID.
Ml MA MI MA Ml MA MI MA Ml MA ENSAYO
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Penetracion 25°C, 100g

5s 0,1 mm 40 50 50 60 70 100 150 200 200 300 IRAM 6576
ihili (o]

Duct|b|lltiz;1no}minZ.5 C, 5 i 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 IRAM 6586
Efer:fglfn% 'Vrg!;ma"ﬁg?o‘ cm 100 100 100 100 100 IRAM 6579
iﬂggg‘t‘;"’;‘% en 111 oC 230 230 230 230 180 IRAM-IAP A 6555
Ensayos en pelicula
delgada Perdida por
calentamiento a 163°C, g/100g 99 99 99 99 99 IRAM 6585 Y 6,3
5h

., . % de la
Penetracion  Retenida .

o penetracion 1 1 1 1,5 1,5 IRAM 6576Y 6,2

25°C, 1009 5s original
gé‘o%'bg'gfn%‘ﬁ residuo. cm 50 50 75 75 100 IRAM 6579
indice de Penetracion ; a5 0 45 *0 45 Y0 45 Y0 45 *L 6,1
Ensayo de “ Oliensis” - NEGATI NEGATI NEGATI NEGATI NEGATI IRAM 6594

La Ductibilidad a 25°C es m
100 cm como minimo.
Ver informe Técnico.

enor que 100 cm, el producto sera aceptado si su ductibilidad a 15°C es de

Asfalto Diluido de curado Rapido: IRAM 6608

REQUISITOS
CARACTERISTICAS UNID. TIPO ERI TIPO ER2 TIPO ER3 TIPO ER4 METODOS DE
MA MA MA MA ENSAYO
MIN MIN MIN MIN

Punto de Inflamacién (vaso

abierto) °C - - 27 - 27 - 27 - IRAM-IAP A 6507
Viscosidad Saybolt Furol*

0°C 75 150

o S IRAM 6544 Y 6,2
0°C 100 200 250 500

2,2°C

125 250

Viscosidad cinematica mm2/S (Cst) 95 190 210 420 500 105 105 250 IRAM-IAPA6597Y
60°C* 6,2
Destilacién (destilado en

porcentaje por volumen 20 i

del destilado total) a cm3 /100

360°C. 60 - 50 - 25 - 4 - IRAM 6 95
190°C S, 65 55 40

225°C ) ) ) )

260°C 88 - 87 - 83 - 80 -
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316°C

Residuo de destilacion
hasta 360°C, en Porcentaje Cm3 /100

de volumen, por diferencia cm3 6 - 6 - 1B - [C. 6.1
Egsdaeys?ﬁa ;ggfepeer:e{fici%‘;lo 0lmm 80 130 80 130 80 130 80 130 IRAM 6579
Ductibilidad cm 00 - 100 - 100 - 100 -

Soluble ** g/100g 99 - 99 - 99 - 99 - IRAM 6585y 6,1
Ensayo de “Oliensis” - NEGAT NEGAT NEGAT NEGAT IRAM 6594

En caso de discrepancia entre los valores de viscosidad Saybolt Furol y de Viscosidadcinematica a 60°C,
se consideran Unicamente los valores de viscosidad Saubolt Furol
*Denominado comunmente “Solubilidad”

Asfalto Diluido de curado Medio: IRAM 6610

REQUISITOS

CARACTERISTICAS UNID TIPO EMI TIPO EM2 TIPO EM3 TIPO EM4 METODOS DE

' MA MA MA MA ENSAYO

MIN MIN MIN MIN
Punto de Inflamacién (vaso
abierto) °C 38 - 38 - 66 - 66 - IRAM-IAP A 6507
Viscosidad Saybolt Furol*
25°C 5 150 IRAM 6544 Y 6,2
S ,
50°C 75 150
60°C
100 200 250 500
' . . " mm2/S

g/g)socc?*&dad cinematica (C 30 50 95 190 210 420 500 105 IRAM-IAP Agt-;Q? Y

st) '
Destilacién (destilado en
porcentaje por volumen del i i i
destilado total) a 360°C. Cm3 /100 25 20 10 5 IRAM 6 95
225°C an 40 70 25 65 15 55 5 40
260°C
316°C 70 93 70 90 60 87 55 85
Residuo de destilacion

. Cm3/100
(o]

hasta 360°C, en Rorcentg]e cm 50 i 60 i 67 i 73 i 6.1
de volumen, por diferencia 3
Ensayos sobre el residuo 4 o 900 300 120 300 120 300 120 300 IRAM 6579
de destilacion: Penetracion
Ductilidad cm 100 - 100 - 100 - 120 -
Soluble ** g/100g 99 - 99 - 99 - 99 - IRAM 6585y 6,1
Ensayo de “Oliensis” - NEGATIV NEGATIV NEGATIV NEGATIV IRAM 6594
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En caso de discrepancia entre los valores de viscosidad Saybolt Furol y de Viscosidad cinemética a
60°C, se consideraran Unicamente los valores de viscosidad Saubolt Furol
*Denominado

Asfalto Diluido de Curado Lento: IRAM 6612

REQUISITOS
. METODOS DE
CARACTERISTICAS UNIDADES TIPOEL1 TIPO EL1 ENSAYO
MIN. MAX MIN MAX
Punto de . inflamacion oC 60 - 80 - IRAM-AIP A 6555
(Cleveland,vaso abierto)
1 i * o]
Viscosidad Saybol Furol* a 50°C / S 75 150 100 200 IRAM 6544
a 60°C
mm2/s
Viscosidad cinemética a 60°C (cst 95 190 210 420 IRAM-6597
)
Destilacién ( total recuperado a cm3/100cm
360°C) 3 10 30 5 25 IRAM-6595
Ensayos sobre el residuo de S 20 100 25 110 IRAM-6588
Destilacién: Flotacion a 50°C
cSt 750 1000 100 1150 IRAM-AIP A 6597
Viscosidad cinemaética a 60°C
Ensayo de Olieseis Negativo Negativo IRAM-6594
Residuo de penetracion 100 g/100g 30 - 60 - IRAM-6589
Ensayo sobre el residuo de cm 100 - 100 ---- IRAM-6579
Penetracion 100 Ductilidad
soluble*** g/100g 9 - 99 - IRAM-6585y 6,1

*En caso de discrepancia entre los valores de viscosidad Saybolt Furol y de viscosidad cinemética a
60°C, se consideraran, Unicamente, los valores de viscosidad Saybolt Furol.

**En caso de discrepancia entre los valores de flotacién y de viscosidad cinematica a 60°C, se
consideraran Unicamente los valores de flotacion (ver informe técnico).

***Denominado cominmente “solubilidad”.

Toma, remisién de muestras y ensayos

a) Generalidades:
La toma de muestras de materiales bituminosos, todo tipo de agregado y mezclas bituminosas asi como
la remisién a los laboratorios para su andlisis, se efectuard de acuerdo con las disposiciones generales
siguientes y su costo estara a cargo del Contratista.
El Contratista tomarda muestras de los materiales bituminosos, agregados y mezclas asfélticas y
efectuara los ensayos correspondientes, los que deberan archivarse y estaran a disposicion de la
Inspeccion cuando ésta lo requiera.
La Inspeccidon en cualquier momento podra verificar los valores informados por el Contratista e
independientemente realizar los ensayos que estime conveniente para verificar la calidad de los
materiales y mezclas.
En caso que los resultados presentados por el Contratista no se ajusten a la realidad el mismo sera
totalmente responsable de las consecuencias que de ello se deriven aun si fuera necesario reconstruir
los trabajo ya efectuados, los que seran a su exclusivo costo.

b) Materiales bituminosos:
Las muestras de material bituminoso deberan ser tomadas por duplicado al llegar cada partida a la obra
(5 Its. cada una), antes de transvasar el material a los depdsitos. Ademas periédicamente se extraeran
muestras en el momento de utilizacion del material; las que correspondan a material bituminoso para
mezclas se tomaran después de la salida de los depdésitos; las que pertenezcan a materiales bituminosos
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gue se distribuyan mediante un camién regador, se obtendran del tanque del mismo, inmediatamente
antes de aplicarlos.

c) Agregados pétreos:
Los materiales deberan ser aprobados antes de transportarlos al lugar de colocacién o acopio en obra.
Los ripios y pedregullos se deberan dividir en dos fracciones, por la zaranda de abertura de 9,5 mm
(3/8"), las cuales se acopiaran en pilas separadas; se incluye en la categoria de pedregullo a la tosca
gue requiere trituracion.
De cada una de estas fracciones se tomardn muestras cada 200 m3 o mas frecuentemente si la
Inspeccion lo considera necesario a efectos de realizar los ensayos indicados en estas especificaciones:
Granulometria, Desgaste “Los Angeles”, Lajosidad, etc.; en las toscas trituradas ademas se efectuara
cada 200 m de ambas fracciones, el ensayo de desgaste “Los Angeles”.

d) Mezclas bituminosas:
Las muestras de mezclas bituminosas para andlisis granulométricos, determinacion del contenido de
betlin, ensayo de Marshall y otros, deberan ser tomadas en duplicado, como minimo una cada dia de
trabajo y por lo menos una cada 250 m3 de mezcla, o mas frecuentemente si la Inspeccion lo considera
conveniente. El peso de cada una de las muestras no serd menor de 5 kg.
Cuando estas muestras se destinen al ensayo de estabilidad Marshall se las obtendra a la salida del
mezclador, en el momento de cargar los camiones.

Temperatura de calentamiento

Para las mezclas en caliente la temperatura maxima de los materiales debera ser tal que permita obtener
una mezcla de la calidad prevista, la que no deberéa afectar la durabilidad de la misma mas de lo previsto.
La temperatura de la mezcla no debera superar los 160 °C.

Articulo 63 -) Formula Para las Mezclas Asfalticas

Antes de iniciar el acopio de los materiales que entraran en la preparacion de la mezcla bituminosa el
Contratista debera presentar, con la anticipacion correspondiente, la “Férmula de Obra” para la mezcla
asfaltica en caliente utilizar, que obligatoriamente debe cumplir las exigencias establecidas en las
especificaciones correspondientes. No dara derecho a ampliacion del plazo contractual ninguna demora
originada por incumplimiento de esa obligacién del Contratista. En dicha “Formula” se consignara la
granulometria de cada uno de los agregados y los porcentajes en que intervendran en la mezcla los
agregados, el relleno mineral, el ligante bituminoso y eventuales aditivos. El Contratista estara obligado a
suministrar una mezcla bituminosa que cumpla exactamente las proporciones y granulometria en ella
fijadas, con las tolerancias que se indican para cada tipo de mescla en la Secciones correspondientes o
Especificaciones particulares.

La mezcla bituminosa tipo concreto debera responder a las exigencias del ensayo establecido en la
Norma de Ensayo VN-E-32-67 “Pérdida de la estabilidad Marshall por efecto del agua”, con un P.E.A.
igual al 98% del valor maximo correspondiente al Ensayo Marshall.

En el caso de los tratamientos superficiales el Contratista debera informar a la Inspeccion las
caracteristicas de calidad de los agregados y del ligante asfaltico, asi como las proporciones de los
mismos para los distintos riegos, incluyendo posible incorporacion de aditivos.

En todos los casos, la Inspeccion podra realizar las observaciones que considere necesarias y solicitar
muestras de los materiales a utilizar. Ello no implica por parte de la Inspeccién la aprobacion de la
Foérmula de Obra por lo que el Contratista asume la plena responsabilidad de alcanzar en base a ella la
calidad exigida.

ARTICULO 64). Equipos

Generalidades

Los equipos deberan reunir las caracteristicas que asegure la obtencion de la calidad exigida y permitan
alcanzar los rendimientos minimos para cumplir con el plan de trabajo y cumplir con lo establecido en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Balanzas

Cuando se constituyan capas de mezclas bituminosas, en la obra debera hallarse instalada una balanza
gue permita pesar los camiones cargados con relleno mineral, agregados o mezclas. Esta Ultima sera
pesada con el fin de controlar la cantidad que se incorpore en el camino, a efectos de verificar las
mediciones efectuadas en el mismo.

Cada camion cargado con mezcla bituminosa que se dirija a la obra sera pesado y el Contratista en el
lugar de pesaje entregara al conductor un comprobante en duplicado y conservara un triplicado para su
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contralor. Los originales seran remitidos a la Inspeccién para posibilitar un control del tonelaje de mezcla
ejecutada.

ARTICULO 65) . Condiciones Para la Recepcion

Condiciones para larecepcion de los materiales bituminosos
De todos los ensayos que se indican a continuacion el Contratista deberd guardar un ordenado registro
con sus correspondientes resultados, el que estara a disposicion de la Inspeccion.
Al llegar cada partida de Cemento Asfaltico a la Obra el Contratista lo comunicara a la Inspeccion, quien
antes de proceder a su descarga extraerd dos muestras. Cada 150 toneladas de asfalto que ingrese
como minimo y ademas cuando lo indique la Inspeccién, el Contratista procedera a realizar los
siguientes ensayos:

a) Penetracion................... Método de Ensayo IRAM 6576.

b) indice de Penetracion (Su célculo mediante un segundo ensayo de penetracion a 15°C).
En cuanto al ensayo de viscosidad S.F. a 135°C y la prueba de Oliensis (Método de Ensayo iRAM 6594)
el Contratista debera realizarlos cuando asi se los solicite la Inspeccion.
Si la Inspeccion lo considera necesario podra realizacion de estos controles con o sin participacion.
También podra solicitar los ensayos de viscosidad di a ll-2.4
Si al efectuar tales ensayos se obtuvieran uno o mas de los resultados que se indican a continuacion se
rechazara la partida no permitiéndose su utilizacién en obra.
En caso contrario se autorizard la descarga y el empleo sin que ello implique su recepcién de
conformidad. En caso de no poder completarse los ensayos indicados el Contratista podra descargar el
material bajo su exclusiva responsabilidad.

a) Penetracion (P): Pmenor (Li — 0,1 Li) o mayor (Ls + 0,1 Ls)
b) indice de penetracion (Pfeiffer): menor de -1 6 mayor de 1,5
c) Oliensis: Positivo

Li = Limite inferior
Ls = Limite superior
Previo a la aplicacién del material se obtendra una nueva muestra representativa no menor de 5 litros si
asi lo dispone la Inspeccidn. De esta muestra previamente homogeneizada se obtendran dos porciones
de 1 litro cada una.
Una muestra sera conservada como testigo y sobre la otra se realizaran los ensayos correspondientes.
El material debera cumplir las siguientes exigencias:

a) 0,9 x Li < Penetraciéon < 1,1 xLs

b) -1 < indice de penetracién < 1,5

c) Oliensis: Negativo o positivo con equivalente de xileno menor de 20
En caso de no cumplirse estas exigencias se rechazara el material.
Si para un mismo proveedor, en forma reiterada, se obtuvieran resultados fuera de los especificados en
la Norma IRAM A 6604, la Inspeccion podra exigir el cambio de proveedor.
B) Asfaltos diluidos
Al llegar cada partida de asfalto diluido o antes de su utilizacion se extraeran 2 muestras de 5 litros cada
una. Cada 150 metros clbicos como minimo de material y ademas cuando lo solicite la Inspeccién se
efectuaran los siguientes ensayos:

ENSAYO METODO TIPO DE ASFALTO DILUIDO
ER EM EL
a) Viscosidad Saybolt Furol IRAM 6544 SI SI Sl
b) Destilacion IRAM 6595 SI SI Sl
c) Oliensis (s/el residuo de si destilacién a 360°C  IRAM 6594 SI SI Sl

Si al efectuar tales ensayos se obtuvieran uno o mas de los resultados que se indican mas abajo, de
acuerdo al tipo y grado del asfalto diluido en examen, se rechazara la partida no permitiéndose su
utilizacion en obra.

La prueba de Oliensis se ejecutara cuando lo ejecute la Inspeccion.

Si al efectuar tales ensayos se obtuvieren uno o mas de los resultados que se indican mas abajo, de
acuerdo al tipo y grado del asfalto diluido en examen, se rechazara la partida no permitiéndose su
utilizacion en obra.
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TIPO ER

Ensayo
a) Viscosidad S. F.

b) Destilacion

c) Oliensis
TIPO EM

Ensayo
a) Viscosidad S. F.

b) Destilacion

TIPO EL

Ensayo
a) Viscosidad S. F.

b) Destilacion

c) Oliensis

ER1 ER2 ER3 ER4
t=50°C t=60°C t=60°C T=82,2°C
menor que Li menor que Li menor que Li menor que Li
mayor de 200 mayor de 300 mayor de 600 mayor de 350

Destilado por debajo del minimo especificado a cualquiera de las temperaturas
normalizadas.
Residuo de la destilacion a 360°C por debajo del minimo especififcado.

Positivo
EM1 EM1 EM3
t=50°C t=60°C t=60°C
menor que Li menor que Li menor que Li
mayor de 200 mayor de 300 mayor de 600

Destilado por debajo del minimo especificado a cualquiera de las temperaturas
normalizadas.
Residuo de la destilacion a 360°C por debajo del minimo especificado.

ER1 ER2 ER3
t=50°C t=60°C t=60°C
menor que Li menor que Li menor que Li
mayor de 200 mayor de 300 mayor de 600
Destilacion a 360°C fuera de los limites especificados con una tolerancia del
20%.
Positivo

Li = Limite inferior de la Norma IRAM correspondiente

En caso de la Inspeccién comprobara que los resultados de los ensayos excedieran los limites indicados
para los distintos parametros, observara la partida y de reiterarse la deficiencia procedera a su rechazo.
Caracteristicas del residuo asfaltico:

Si para un mismo proveedor se obtuvieran en forma reiterada, a juicio de la Inspeccion, valores fuera de
los limites fijados para los ensayos que se indican en el cuadro siguiente, podra disponerse el rechazo
de las partidas correspondientes y solicitar la suspension de la provision de ese material hasta que este
demuestre que ha sido subsanada dicha falla a satisfaccion de la Inspeccion.

ENSAYO

Penetracion (25°C, 100g, 5s)

Ductilidad (25°C) cm
Solubilidad en CL4C

Oliensis

TIPO DE ASFALTO DILUIDO

EM1 EM2 EM3
Menor que 70 Menor que 100i -1
mayor de 150 mayor de 360
Menor de 80 Menor de 80 Menor de 80
Menor de 98% Menor de 98% Menor de 98%
Positivo Positivo Positivo-Indice de

xileno mayor de 20
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(D) Fuera de los limites especificados para el ensayo de flotacién a 50°C y/o residuo de penetracion
100

C) Emulsiones Anidnicas

Al llegar cada partida de emulsion o antes de su utilizacion se extraen 2 muestras de la misma de 5 litros
cada una. Cada 150 toneladas que ingresen y ademas cuando lo indique la Inspeccion se efectuaran los
siguientes ensayos:

TIPO DE EMULSION

ENSAYO METODO
RL1 RL2 RL3 RM1 RM2 RR1
a) Homogeneidad Visual Sl Sl Sl Sl Sl Sl
Determinaci6
b) Res. Asf. Poragua n de IRAM Sl Sl SI SI Sl Sl
6602
c)Desmulsion  c¢/35ml NO NO NO SI Sl Sl
0,02N
Sol. Ci12Ca: 50ml- IRAM 6602 S| NO NO S| S| S|
0,1N
d)Mezcla c/cemento IRAM 6602 NO Sl SI NO NO NO
e)carga de glébulo IRAM 6690 Sl Sl SI SI Sl Sl

Si al efectuar tales ensayos se obtuviera uno o mas de los resultados que se indican mas abajo, se
rechazara la partida, no permitiéndose su utilizacion en obra. En caso que no se cumpla alguna de las
demas exigencias indicadas en la Norma IRAM 6602 se observara la partida y la Inspecciéon podra
disponer el rechazo de la misma.

Homogeneidad:

Por observacion visual de la emulsion se presenta total o parcialmente rota (presencia de coagulos o de
particulas de asfalto s6lido separadas).

TIPO DE EMULSION

ENSAYO

RL1 RL2 RL3 RM1 RM2 RR1
b) Residuo Alfaltico Menor del 50% <55% <55%
c) Desemulsion: >30 % >30 % <50%
35 ml 0,02N <5% <70% <70%
50 ml 0,1N >40 %
d) Mezcla con cemento >10 % >10 %

Caracteristicas de residuo asfaltico:

Si para un mismo proveedor y tipo de emulsion se obtuvieran en forma reiterada, a juicio de la
Inspeccion, valores fuera de los limites fijados mas abajo para uno cualquiera de los ensayos indicados,
la Inspeccién podra disponer el rechazo de las partidas correspondientes hasta que demuestre que ha
sido subsanada dicha falla a satisfaccion de la Inspeccién.

Penetracion Tipo RL3: Menos de 40 o mas de 100

Demas tipos: Menos de 100 o mas de 250

Ductilidad: Menos de 60

Solubilidad en S2C: Menos de 97%

Cenizas: Menos de 2%

Peso especifico a 25°C Menos de 0.995

Oliensis: Positivo con equivalente de xileno mayor de 20

D) Emulsiones cationicas
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Al llegar cada partida de emulsién o antes de su utilizacidon se extraeran 2 muestras de la misma de 5
litros cada una. Cada 150 toneladas que ingresen y ademas cuando lo indique la Inspeccién se
efectuaran los siguientes ensayos:

TIPO DE EMULSION

ENSAYO METODO
CRR CRM CRL CRS
a) Homogeneidad Visual Sl Sl Sl Sl
b) Res. Asf. Por agua IRAM 6715 SI SI Sl Sl
i i Sl Sl Sl SI
%oénscoadad Saybolt Furol IRAM 6721
SI(1) NO NO SI
d) Recubrimiento y resistencia
al agua con el agregado de IRAM 6579 Sl Sl Sl NO

obra

(D) Para CRR2

Si al efectuar tales ensayos se obtuviera uno o mas de los resultados que se indican a continuacién se
rechazara la partida no permitiéndose su utilizacion en obra. En caso que no se cumpla alguna de las
demas exigencias indicadas en la Norma IRAM 6691 se observara la partida y la Inspeccion podra
disponer el rechazo de la misma.

Homogeneidad:

Por observacion visual la emulsion se presenta total o parcialmente (presencia de coagulos o de
particulas de asfalto sélido separado).

Residuo asféltico:

CRR-0Y CRR-1: Menor de 60%
CRR-2: Menor de 63%
CRM: Menor de 55%
CRL: Menor de 55%
CRS: Menor de 55%

Caracteristicas del residuo asfaltico:

Si para un mismo proveedor y tipo de emulsion se obtuvieran en forma reiterada, a juicio de la
Inspeccion, valores fuera de los limites fijados por la Norma IRAM 6691 para uno cualquiera de los
ensayos indicados, esta podra disponer el rechazo de las partidas correspondientes hasta que este
demuestre que ha sido subsanada dicha falla a satisfaccion de la Inspeccion.

Penetracion:

CRR-0 Menor de 65 o0 mayor de 105
CRR-1 Menor de 95 o mayor de 205
CRM-1 Menor de 65 o0 mayor de 105
CRL-1 Menor de 65 o0 mayor de 105
Ductilidad Menor de 80
Solubilidad en tricloroetileno: Menor de 95
Oliensis: Positivo

Contralor de la mezcla bituminosa

El Contratista medira, en forma permanente y por separado, las cantidades de cada uno de los
materiales que se incorporan a la mezcla y comprobara en todo momento, el cumplimiento de las
proporciones en que los mismos intervienen en ésta.

La Inspeccion en cualquier momento realizara las verificaciones que estime conveniente en base a la
férmula de obra.

Al final de cada jornada de trabajo la Inspeccion hara un cotejo entre las cantidades de mezcla elaborada
en planta y la mezcla colocada en el camino.

La Inspeccion podra a su vez medir el consumo de ligante asfaltico durante cada jornada para controlar
la cantidad incorporada.
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Caracteristicas de material bituminoso para mezclas
El Contratista debera informar, junto con la “Férmula para la mezcla en obra”, las caracteristicas del
material bituminoso que se propone emplear para la mezcla.

Condiciones para larecepcion

Todos los ensayos y mediciones necesarias para la recepcién de los trabajos especificados estaran a
cargo de la Inspeccion.

Los ensayos se efectuaran en el laboratorio de la misma. El Contratista podra concurrir a la extraccion de
los testigos y posteriores ensayos. En caso de su inasistencia los resultados no perderan su validez y el
mismo no tendra derecho a reclamo alguno.

Mezclas bituminosas
Para su aprobacion las capas de mezclas bituminosas deberan cumplir las siguientes condiciones:

a) LISURA SUPERFICIAL:

Colocando una regla de 3 metros paralela normalmente al eje, en los lugares a determinar por la
Inspeccion no se aceptaran luces mayores de 4 milimetros, entre el pavimento y el borde inferior de la
regla.

Después de terminados los trabajos de compactacion la Inspeccion controlara la lisura superficial
debiendo ser corregidas por cuenta del Contratista las ondulaciones o depresiones que exceden las
tolerancias establecidas o que retengan agua en la superficie.

b) PERFIL TRANSVERSAL Y ANCHO:

La pendiente del perfil transversal no debera ser inferior al 0,2% ni superior al 0,4% de la del proyecto.
Los lugares donde no se cumplan estas exigencias deberan ser corregidas por cuenta del Contratista.
No se tolerardn anchos en defecto a los del proyecto o los indicados por la Inspeccién.

¢) RUGOSIDAD:

Una vez terminada la calzada se determinara la rugosidad mediante el empleo de Rugosimetros Tipo
B.P.R.; el valor de este parametro se puede correlacionar mediante la correspondiente ecuacion con el
indice Intenacional de Rugosidad I.R.1., manteniendo las mismas exigencias.

Cada valor individual ir corresponde al registro hecho en cada trocha entre las progresivas
correspondientes.

Sectores con irregularidades mas acentuadas se consideran aparte del conjunto del tramo. Donde la
Inspeccion no considere conveniente podra reducir los sub-tramos hasta una longiutd de 100 m,
sosteniendo las mismas exigencias.

Cuando se emplee rugosimetros de una rueda (BPR) se tomara como valor del subtramo el valor medio
correspondiente a ambas huellas.

[) Nivel de caridad: El valor medio del tramo Rm, debera ser menor o igual a 1500 mm/km.
Rm < 1500 mm/km.
Estas determinaciones se efectuaran por carril o trocha, en el sentido que fije la Inspeccion.

En los tramos donde no se cumpla con la exigencia, se aplicara el siguiente descuento (D) sobre la
superficie del tramo “A” a computar.

DI = Rm — 1500 mm/km x A
1500

Cuando Rm exceda de 2000 mm/km, correspondera e) rechazo del tramo.

II) Uniformidad: Referido a Rm del tramo los valores individuales Rj de cada subtramo, no deberan
exceder de:

RI{ 1.25 Rm
aceptandose solo un subtramo cada 10 (o fraccion) que no cumpla esa condicién.

Cuando ello no se presente correspondera un descuento DII:
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DIl = (Nro. Sub-tramos defectuosos — 0,1) x 0,3 x A
Nro. total Sub-tramos

Si el N° de sub-tramos defectuosos excede el 30% se rechaza el tramo. Cuando algin subtramo registre
una Rj mayor a 1.40 Rm, el tramo sera rechazada.

Los descuentos DI y DIl son acumulativos; pudiendo el Contratista adoptar los recaudos necesarios para
subsanar las deficiencias, que han generado los descuentos y/o el eventual rechazo.

COFEFICIENTE DE FRICCION (u)

Cuando se trate de capas de rodamiento la superficie del pavimento debera reunir las condiciones
antideslizantes que permitan alcanzar los valores minimos del coeficiente de friccion (u) medidos con el
equipo Mumeter. Los valores indicados corresponden a superficie mojada segin la metodologia
empleada por las Normas que establece la Direccién Nacional de Vialidad.

El coeficiente de friccion transversal sera en todos los puntos mayor o igual a 0,45. Este valor debera
mantenerse como minimo hasta la recepcion definitiva de la obra.

En caso de no cumplirse esta exigencia se rechazara el tramo y el Contratista debera presentar las
soluciones para alcanzar el valor indicado, las que seran a su exclusivo costo.
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ANEXO |

OFERTA-PLANILLA DE COTIZACION DE PRECIOS

Los abajo firmantes , en nombre y representacion del oferente de lafirma .............................

se presentan a la Licitacion Publica para la Obras: “pavimentacion de Calles con mezcla asfaltica en
caliente” y cotizan para efectuar la obra y conservarla de acuerdo a los planos y pliegos de
especificaciones generales y complementarias insertas en el legajo correspondiente.

Precio por m2 del item “Carpeta de 5cm de espesor de pavimento asfaltico en caliente” .............. $/m2

El precio total de la propuesta asciende alasuma $........ccccceveveviiieeeiivine e,

0101 ).

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la oferta es de 30 (sesenta ) dias contados a
partir de la fecha del acto de apertura de sobres.
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ANEXO 1l

Los abajo firmantes , en nombre y representacion del oferente, manifiestan con caracter de declaracion
jurada que constituyen domicilio legal en :

Calle i N i,

TE. FaX......ocooennnns

Mall . e

LUGAR Y FECHA & o e
Firma:.......oocoiiiiiinn,
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ANEXO 1l

Los abajo firmantes , en nombre y representacion del oferente, manifiestan con caracter de declaracion
jurada que al dia de la fecha de la presentacion de esta propuesta licitatoria no tiene promovido y/o
iniciado pedido de concurso de Acreedores y/o Quiebra , como tampoco tiene conocimiento de tener
acciones judiciales pendientes promovidas en su contra por la Pcia de santa Fe o cualquier Ente Oficial
de dicha provincia , respecto de contratos derivados de licitaciones Publicas o Concursos de Precios , en
gue ha sido parte.

LUGAR Y FECHA : .. e
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ANEXO IV

Los abajo firmantes , en nombre y representacion del oferente, manifiestan con caracter de declaracion
jurada que la empresa y su Representante Técnico tienen conocen la zona donde se realizard la obra,
las condiciones climéticas regionales y tipo de suelo

LUGAR Y FECHA : ..

Representante Técnico Responsable Firma Oferente
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ANEXO V

Los abajo firmantes , en nombre y representacion del oferente, manifiestan con caracter de declaracion

jurada que aceptan las condiciones de pago impuestas por la Municipalidad de Sunchales para esta
contratacion

LUGAR Y FECHA : ..

Representante Técnico Responsable Firma Oferente
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ANEXO VI

Los abajo firmantes , en nombre y representacion del oferente, manifiestan con caracter de declaracion
jurada que por cualquier cuestion judicial que se suscite se acepta la jurisdiccion de la justicia ordinaria
de los Tribunales de la ciudad de Rafaela, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdiccion que
pudiere corresponder..

LUGAR Y FECHA : ..

Representante Técnico Responsable Firma Oferente
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