

ENTRADA	
EXPEDIENTE	
FECHA	N°
18 AGO 2017	
HORA: 12h	
CONCEJO MUNICIPAL DE SUNCHALES	

Sunchales 15 de Agosto de 2017

Sr.
 INTENDENTE DE SUNCHALES
 DR. GONZALO TOSELLI
 SUNCHALES

Ref: Reconstrucción Pavimento Urbano

De nuestra consideración:

Con el fin de darle continuidad a lo ocurrido desde el 14 de julio del corriente año en la reunión que hemos mantenido con usted y posteriores notas presentadas el 18 y 25 de julio, respecto del rubro de referencia, mediante la presente hacemos entrega de nuestra propuesta para la ejecución de la obra de Reconstrucción de Pavimento Urbano según ordenanza 2569/2015 con modificaciones respecto a la utilización de pavimentos de hormigón en reemplazo de mezcla asfáltica en caliente.

Adjuntamos a la presente presupuesto al día de la fecha aceptando las condiciones del pliego licitatorio de dicha obra cuya apertura fue el 10 de julio de 2017.

Entendemos que si es de vuestro interés nuestra modificación a la obra, deberíamos trabajar en forma conjunta las áreas técnicas del municipio con las de nuestras empresas y definir el formato legal y técnico de la propuesta.

Al aguardo de una pronta y favorable respuesta, lo saludamos cordialmente.

C.C al Concejo Deliberante

[Signature]
 PORTA, HECTOR

[Signature]
 APODERADO
 MAURICIO BONAZZA
 D.N.I. 38.840.608

[Signature]
 RODRIGUEZ CONSTRUCCIONES S.R.L.
 JUAN R. RODRIGUEZ
 SOCIO GERENTE
 D.N.I. 8.325.318

[Signature]
 CESAR A. ROMANO
 D.N.I.: 24.850.174

[Signature]
 EDUARDO J. FAUDONE
 D.N.I. 13.648.595
 GÜEMES 015
 2322 - SUNCHALES (Sta. Fe)

RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTO URBANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Pavimento de hormigón H 25 de 15 cm de espesor según Anexo I y II	m2	67.785,32	\$ 1.382,00	\$ 93.679.312,24
2	Pavimento asfalto en caliente sobre hormigón con fresado del existente esp. 5 cm según Anexo III y IV	m2	3729,05	\$ 950,00	\$ 3.542.597,50
3	Pavimento de hormigón H 25 de 15 cm de espesor con demolicion del existente según Anexo V y VI	m2	7.332,34	\$ 1.562,00	\$ 11.453.115,08
TOTAL					\$ 108.675.024,82

CONDICIONES:


- 1- Precios con iva incluido.
- 2- Precios sin reajuste por 18 meses.
- 3- Forma de pago: a convenir
- 4- Esta propuesta implica definir de común acuerdo las modificaciones de los Anexos.

15/08/2017


PORTA, HECTOR


APODERADO
MAURICIO BONAZZA
D.N.I. 30.640.608


RODRIGUEZ CONSTRUCCIONES S.R.L.
JUAN R. RODRIGUEZ
SOCIO GERENTE
D.N.I. 8.323.318


CESAR A. ROMANO
D.N.I.: 24.850.174


EDUARDO J FAUDONE
D.N.I. 13.648.595
GÜEMES 915
2322 SUINCHALES (Sta. Fe)