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Sunchales, 30 de abril de 2021.-

PROYECTO DE ORDENANZA

VISTO:

La Ordenanza N° 2345/2013 y sus modificatorias,
CONSIDERANDO:

Que la misma aprueba el "Plan de Pavimentaciéon de 152 cuadras de
la ciudad de Sunchales" (y a las cuadras adicionales que en virtud del
pedido de los vecinos se agreguen a este Plan en el futuro) a los fines de
establecer una planificacion adecuada para la realizacion de obras de
pavimento en las calles de la ciudad.- :

Que el articulo 13° de la citada QOrdenanza dispone que la obra de
referencia serd ejecutada por administracion municipal, conforme los
presupuestos y estudios de costos realizados por la Secretaria de Obras y
Servicios Publicos y Medio Ambiente, y faculta al Departamento Ejecutivo
Municipal para proceder a la contratacion por Licitacidon Publica de la
totalidad o parte de los materiales y mang de cbra necesarics, a les fines de
la economia de costo y/o cumplimiento de'los plazos, previa remisién de las
especificaciones y pliegos al Concejo Municipal, para su tratamiento y
aprobacion.- :

Que conforme surge del proceso de ejecucién del “Plan de
Pavimentacion de 152 cuadras de la ciudad de Sunchales” restan
solamente por ejecutar los denominados Sectores 4 y 5.

Que la metodologia de ejecuciéon de la obra a licitar conileva la
ejecucién de cinco mil ciento cuarenta con veinticinco metros cuadrados
(5.140,25 m2) de carpeta asfaltica en caliente de cinco centimetros (5 cm.)
de espesor.- '

Que el presupuesto para la ejecucion de esta obra asciende a la
suma de Pesos once miliones ochocientos veintiddés mil quinientos setenta
y cinco ($ 11.822.575,00).- '

_Que de acuerdo a la legislacion vigente es necesario convocar a una
licitacidn plblica para la ejecucion de esta obra.- :

Por ello,



El Departamento Ejecutivo Municipal eleva a consideracién del
Concejo Municipal el siguiente;

PROYECTO DE ORDENANZA

Articulo 1°) Lldmase a Licitacion Publica para la contratacién de la
provision, distribucién, compactacion, alisado y terminaciéon de cinco mil
ciento cuarenta con veinticinco metros cuadrados (5.140,25 m2) de carpeta
asfaltica en caliente con un espesor de 5 cm, para las calles y tramos que
se indican a ¢continuacion: '

= . = -PAVIMENTO FLEX!BLE.SECTORES 4y 5 — _ Lol =
Calle ) Entre Longltud Ancho total Superficie de asfalto (m2)
ZEBALLO Pertr y Actis 170 7,25 1.232,50
ALEM Perd y Gliemes 168 55 924,00
PARAGUAY Alem y Zeballos 95 5,75 641,25
PARAGUAY Zeballos y J. B Justo 80 6.7 603,00
ACTIS J. B. Justo y GGemes 140 7 980,00
BOLIVAR Lainez y San Juan 155 4,9 759,50
Tota! 5.140,25
Articulo 2°) Convécase a esta Licitacion Publica a partir del dia .... de

mayo de 2.021 y hasta el dia .... de mayo de 2.021 a la hora 11:00, fecha
establecida para la apertura de las propuestas en dependencias de la
Municipalidad de Sunchales.-

Articulo 3°) Apruébese el Pliego Unico Licitatorio que regula esta licitacion
publica, donde constan las condiciones que deben reunir los oferentes para
la presentacion y demas especificaciones técnicas, complementarias y
generales. El Pliego Licitatorio se adjunta y forma parte de la presente.-

Articulo 4°) Determinase que las publicaciones del llamado a Licitacion se
realizaran en el Boletin Oficial, por el término que marcan las disposiciones
legales en vigencia, y en los medios de comunicacion locales y zonales.-

Articulo §° Conférmase la Comision de Preadjudicacion que analizara las
propuestas y aconsejard al Intendente Municipal sobre la oferta mas
conveniente a los intereses municipales, la que estara integrada por el
Secretario de Gestién, el Subsecretario de Infraestructura Urbana y Rural, y
el Coordinador de Asesoramiento Juridico.- :

“Articulo 6€°) Incorpérase como Anexo | de la presente la siguiente
documentacion: )
- Pliego Unico Licitatorio de Bases y Condiciones.-



Articulo 7°) Remitase copia del presente Proyecto de Ordenanza al
Concejo Municipal para su consideracion.-

ONZALO ;OSQLI

FRMDENTE MUNICIPAL —
MuniciRaiided de Sunchales

AR MARTINEZ
Secretario de Gestion
Municpalidad de sunchaies




MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Départamento Castellanos — Pcia. de Santa Fe

" LICITACION PUBLICA N° 04/2021

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

“PAVIMENTACION PLAN INTEGRAL SECTOR
| N°4 Y N°5”

Apertura: ..... de mayo de 2021 alas 11:00

"~ Lugar: MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
Avda. Belgrano N°® 103

Recepcion de ofertas: hasta las 10:30 hs. del .... de mayo de 2021 -

Presupuesto Oficial: $ 11.822.575,00 (Pesos once millones ochocientos veintidés mil
quinientos setenta y cinco).

Precio Venta del Pliego: $ 11.822,57 (Pesos once mil ochocientos veintidds con cincuenta y
siete centavos)
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Obra: Pavimentaciéon Plan Integral Sector N°4 y N°5

Licitacién Nro: 04/2021

Pliego Unico de Condiciones

A- Consideraciones Generales de la_Contrataciéon

ARTICULO N° 1. Objeto de la Contratacion.

La presente Licitacion tiene por objeto contratar los materiales y los trabajos de
distribucién, compactado, alisado y terminaciéon de 5.140,25 m2 de pavimento asfaltico en
caliente correspondiente a la Obra “Pavimentacién Plan Integral Sector N°4 y N°5" .-

La carpeta de rodamiento serd una mezcla asfaltica en caliente segin las
especificaciones técnicas que se indican en el siguiente pliego licitatorio. El espesor de la
carpeta sera de 5 cm. uniforme en todo su desarrollo.

Las medidas seran ajustadas finalizada la obra y se realizaran los respectivos planos
conforme.

El Presupuesto Oficial de esta contratacion de obra asciende a Pesos once millones ochocientos
veintidos mil quinientos setenta y cinco ($ 11.822.575,00).-

Fecha de apertura de las ofertas: ...... de mayo de 2021.

Precio del Pliego: $ 11.822,57

Debido a las caracteristicas de la obra no son necesarias la ejecucién de obras
auxiliares de desaglies ya que se mantienen los cordones cunetas y badenes donde
existiesen. De lo contrario los niveles de carpeta asfalticas quedaran sujetas a los que
indigue la inspeccion.

El contrato estara regido por la Ley N° 5188, sus reglamentaciones y este
Pliego, y en forma complementaria y subsidiaria, y‘ en cuanto no contradiga las
mismas, por las leyes de la Provincia N° 5188, 2756, 2439 y 1757 con sus respectivas
modificaciones y reglamentaciones. ‘

Sera obligatorio para el Oferente y oportunamente el contratista, en lo atinente a su
funcion especifica, el cumplimiento de las Leyes y Decretos Nacionales y Provinciales, asi
como el conocimiento de las reglamentaciones y Ordenanzas Municipales que regulan la
contratacién de bienes y servicios de la Municipalidad de Sunchales-.
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Los proponentes y el contratista se obligan a aceptar, para cualquier cuestiqmjudicial que
se suscite entre las partes, la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de [a\g8 d'\'iiﬁ'ﬁ‘eié%g

. . T . oy
-~ Santa Fe, renunciando a cualiquier otro fuero o jurisdiccién que les pudiera correspandEr

1

ARTICULO N° 2. Descripcion de las obras.
La Municipalidad se compromete a realizar las siguientes tareas:
1- Preparacion de la sub-base y base: Comprende los siguientes trabajos:

Desmenuzado del suelo existente hasta llegar a obtener un suelo libre de
terrones y que no impida realizar posteriormente un buen trabajo de compactacian.

Movimiento y transporte de suelo dentro de la zona de trabajos, compactacion
especial, relleno, provision de suelo necesario , provisién y mantenimiento de equipos y
mano de obra necesaria para obtener el perfil exacto marcado en el proyecto o
determinado por la inspeccién. Andlisis y ensayos para determinar si la calidad del suelo
permite realizar una compactacion de acuerdo a las exigencias.

Remocion y reemplazo si el suelo existente no se considera apto por otro que
cumpla con las exigencias de compactacion.

2- Preparacién de la base con agregado de cemento con un minimo de 4%.
3-.Nivelaciones y perfilado de la base.

4-También tomara los recaudos para avisar a cada uno de los vecinos afectados por
esta obra el momento previsto de inicio y fin de los trabajos a fin de que cada uno pueda
organizar la salida de los vehiculos de sus respectivas cocheras o accesos.

Trabajos y provisiones a cargo del Contratista:

1- Riego de liga en toda la superficie de la subrasante compactada y alisada con
emulsion catiénica .superestable ( 0,5lts/m2)

2- Provisién, distribucién, compactacion y alisado de concreto asfaltico en caliente en un
espesor de 5cm (tamario de agregado 6-12, segun especificaciones tecnicas).

3- Tareas de sefializacion, desvio y habilitacién de las calzadas.
4- Equipamiento a proveer:

a) UNA Notebook GAMER Msi Gs75 Stealth 10Sfs-028 Enthusiast 19-10980Hk 64Gb
Ram 2Tb Nvme Ssd Rtx2070 Super 8Gb 17.3 Full Hd 300Hz 3Ms Windows 10 Pro Vr
Ready Gaming Notebook (BO86LHGFKC)

Display: 17.3" Full HD (1920 x 1080) 300Hz 3ms IPS-level Display | Graphics Card:
- NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB GDDR6 (Max-Q)

Processor: 10th Gen Intel Comet Lake Core i9-10980HK 8 Cores (2.4GHz-5.3GHz,

16MB intel Smart Cache, 45W)

b) DOS juego completé de tamices desde 2” ¥2 hasta el tamiz N°200.

c) Dos docenas de jalones.

d) Cartel de obra de 2,40 por 1,80 en chapa, colocado con postes metalicos o de
madera segun especificaciones del Anexo VI

ARTICULOQ N° 3. Plazos de Obra.

a-) Plazo de Ejecucion de la Obra: sera de 120 dias corridos contados a partir de la
' 3




Municipalidad de
fecha de la firma del contrato.

b-) Plazo de conservacion y garantia; Sera de 180 (ciento ochenta) dias corridos apan
de la firma de la Recepcion Provisoria.

' ARTICULO N°4. Documentos de Licitacién.

a) Pliegos Unico de Bases y Condiciones.
b) Circulares que se envien previos al acto de apertura

c) Notas aclaratorias previas al acto de apertura por problemas de interpretacion del
texto o del plano d) Planos - Plano de detalles - Plano de Conjunto

ARTICULO N° 5. Sistema de Contratacion.

Los trabajos se contrataran por el sistema de “Unidad de Medida y precios Unitarios” sin
redeterminacién de precios, debiendo prever los oferentes en su oferta los trabajos a
ejecutar, los materiales necesarios, las condiciones del terreno y el lugar de trabajo y los
eventuales imponderables derivados.

ARTICULO N° 6. Adquisicion de las Bases de Licitacion — Documentacion.

Todo interesado en concurrir a una licitacién debe adquirir en la Subdireccion de
Compras y Contrataciones dependiente de la Secretaria de Gestion de la Municipalidad
de Sunchales en horario habitual de trabajo de esta Municipalidad, y con una anticipacion
de veinticuatro (24) horas como minimo, a contar desde la fecha fijada para la apertura de
fas propuestas, un ejemplar completo del Legajo de Licitacién por el que debera abonar
la suma de Pesos once mil ochocientos veintidos con cincuenta y siete ($ 11.822,57),
extendiéndose el recibo en forma, a nombre del futuro oferente y con expresa
constancia del domicilio.

ARTICULO N° 7. Documentos para la presentacién.

La Documentacion sera presentada en un sobre cerrado sin identificacion con la
inscripcion de Municipalidad de Sunchaies - “Licitacion Pdbiica N° 04/20217: Obra
Pavimentacion Plan Integral Sectores N° 4 y N° 8™

El Sobre debe contener: '
a) Recibo Municipal de adquisicién del Pliego.
b) Oferta: Segun Planilla Anexo I. 
c) Garantia de mantenimiento de la Oferta
d) Pliego firmado devuelto en todas sus hojas.
e) Antecedentes Técnicos de la empresa
f) Declaracién Jurada de Constitucion de domicilio. Planilla Anexo I

g) Informacién sobre problemas legales en que esté involucrado el oferente
con caracter de declaracion jurada segin nota de Anexo lil

h) Declaracion jurada de que el Oferente conoce el lugar y las condiciones donde se
realizara el trabajo segln nota de Anexo IV

i} Declaracion jurada de que e! proponente aceptas los términos en que se realizaran
los pagos de los correspondientes certificados de obra — Anexo V

La'presentaci()n de los requisitos exigidos en los incisos a-), b-} y c-) no podran
efectuarse ni completarse fuera del plazo de presentacion de la Propuesta.
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omisién de cualqmera de Ios demas requnsﬂos exaglbles podra ser completada dentro

ARTICULO N° 8. Presentacion de las Ofertas.

Para presentarse a la licitacion y para que sea valida su concurrencia el proponente
debe depositar en Mesa de Entrada de la Municipalidad de Sunchales hasta el dia .... de
mayo de 2021 a las 10:30 horas, en sobre cerrado, todos los documentos que se exigen.

La presentacion podra hacerse también por correo o cualquier otro medio, no obstante no
seran tenidas en cuenta y seran devueltas sin abrir a los oferentes aquellas propuestas
que lleguen a la Administracién con posterioridad al dia y hora establecidos como plazo
maximo para la Presentacién de Ofertas, aun cuando se justifique con el matasellos u otro
elemento haberse despachado a tiempo.-

En ningun caso el Sobre de Presentacion tendra membrete ni inscripcién alguna
que identifique al proponente y llevarda como Unica leyenda “Licitacion N° 04/2021:
“Pavimentacion Plan Integral Sector N°4 y N°5”

E! periodo de mantenimiento de la propuesta es de 30 (treinta) dias a partir de la fecha
- de apertura de la licitacién.-

La oferta cuyo periodo de validez sea mas corto que el requerido sera rechazado.
8.1. Garantia de Mantenimiento de fa ferta.

De conformidad con articulo 7) el Licitante suministrara como parte de su oferta una
Garantia de Mantenimiento de la Oferta por un monto de Pesos ciento dieciocho mil
doscientos veinticinco con setenta y cinco centavos ($ 118.225,75), y corresponde al 1%
del Presupuesto Oficial de esta Contratacién.-

La Garantia se exige para proteger al Comprador contra el riesgo de incumplimiento por
parte del Licitante.-

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta estara expresada en la misma moneda de la
oferta y se presentara, a eleccion del Licitante, en una de las siguientes modalidades:

A. poliza de seguro de caucion emitida po'r una aseguradora aceptada por la
Superintendencia de Seguros de la Republica Argentina.

B. depédsito en la cuenta bancaria de la Municipalidad o depésito en efectivo en
la sede del municipio. Esta Garantia no devengara intereses.

C. cheque certificado, giro o transferencia bancaria a la orden del Municipio,

La oferta no acompanada por ia Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad
con el articulo 7) sera rechazada por no ajustarse a los Documentos de Licitacién.

~ Las Garantias correspondientes a las ofertas que no sean aceptadas seran canceladas o
devueltas tan pronto como sea posible y, a mas tardar, treinta (30) dias después de la
espiracién del plazo de validez de la oferta fijado por la Municipalidad

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta que resulte aceptada sera cancelada una vez
que el Licitante haya firmado el Contrato y suministrado la Garantia de Fiel Cumplimiento
del Contrato. '

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta podra ser ejecutada:

a) si el Licitante retira su oferta en el periodo de validez estipulado por €l en el
Formulario de oferta;

b) en casc de que la oferta sea aceptada, si el Licitante:

1. no firma el Contrato de conformigad
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2. no suministra la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

ARTICULO N° 9. Presentacion de las Ofertas-Acto de Apertura de Propuestas.

Las Ofertas deberan ser presentadas antes de las 10:30 horas del dia ..... de mayagdg,

2021 en Mesa de Entrada de la Municipalidad de Sunchales. Toda documentacion debers=="

presentarse escrita en formato de texto de computadora en original y una copia en
juegos separados. Antes de procederse a la apertura de las presentacioneé podran los
interesados pedir o formular aclaraciones relacionadas con el Acto, pero iniciada dicha
Apertura, no se admitiran nuevas aclaraciones.

A continuacién se procederd a la apertura de los Sobres verificando la existencia de
la documentacion exigida por este Pliego y por el Pliego general de Condiciones.

De ser necesario seé realizaran las observaciones que estimen pertinentes, las que
deberan ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos
relacionados en el momento que se formulen. De todo lo actuado se labrara un acta
dejandose constancia de los nombres de los proponentes, documentacion
presentada y ‘de las observaciones, si las hubiera, expresando quiénes las
realizan. Asimismo constaran los requisitos omitidos, no recayendo en la
Administracién la responsabilidad de comunicar a los proponentes involucrados.
Terminado este acto se dara lectura del Acta, la cual sera firmada por las autoridades del
mismo, funcionarios presentes, proponentes y personas que deseen hacerlo. El Acta con
toda la documentacion y prueba de la publicidad del acto, sera agregada al expediente
respectivo.

La documentacién presentada serd analizada exhaustivamente por la Administracion
debiendo verificarse el cumplimiento de los requerimientos expresamente indicados en
este Pliego.

Todos los proponentes tendran derecho a hacer sentar en acta las observaciones que a
su criterio sean procedentes, y podran impugnar el acto o cualquiera de las propuestas
dentro del término de 48 horas de efectuado. '

La impugnacién debera ser formulada con copia, la que previo traslado al impugnado, que
se correra por el término de 48 horas, improrrogable y perentorio, Ia reparticiéon informara
sobre la impugnacion, la que debera ser resuelta con la licitacion.

ARTICULO N° 10. Rechazo de la Oferta.

La Municipalidad rechazara toda propuesta en la que se compruebe:

-Que exista acuerdo tacito entre dos o0 mas ofertes.-

-No estés firmadoé por los oferentes

-No respondan a los formalismos de la prestacion

-Coticen de forma diferente a la expresada en este Pliego.

-Provengan de personas que estén en juicio con la Municipalidad

-Otras que se analicen en el momento de la evaluacion de las propuestas.
ARTICULO N° 11. Impugnaciones.

Los oferentes podran realizar impugnaciones. Estas deberan ser presentadas por escrito y
fundamentadas hasta 2 (dos) dias habiles posteriores al acto de apertura.

Previo a la presentacion de las mismas, el oferente-que realice la impugnacion debera
hacer un depdsito de $ 6.000,00 (Pesos seis mil). Para el caso que la impugnacion
fuera rechazada dicho depdsito quedara retenido y en poder de la Municipalidad, caso
contrario sera devuelto.
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AVRTICULO N°12. Adjudicacion.

los requisitos y exigencias del pliego.

La notificacién al adjudicatario se hara en el plazo de mantenimiento de la oferta o el de su
prérroga, en forma fehaciente, en el domicilio constituido. En todos los casos se agregara
al expediente respectivo la constancia del cumplimiento de esta formalidad. La
adjudicacién se tendra por notificada desde el dia siguiente en que se practique esa
diligencia.

El- resultado de la adjudicacién se hara publico mediante la exhibicién del mismo en la
sede central de la Administracién durante los dos (2) dias habiles posteriores al dictado
del acto administrativo pertinente, sirviendo este acto de real y efectiva notificacion para
los demas proponentes.

ARTICULO N° 13. Rechazo de la Oferta.

La Administracién puede, si no estima convenientes, rechazar todas las propuestas, sin
que esto dé dereche a reclamoe de ninguna naturaleza a los proponentes. |

ARTICULO N° 14. Criterios de seleccion de la oferta.
1) Monto ofertado, por item y global

2) Los antecedentes de obras similares
3) La necesidad de realizaf la obra en los plazos fijados
4) La capacidad implicita Vc'ielr Q_ferente.
5) La utilizacion de mano de obra local.
6) Veracidad y éumplimiento de los elemento§ éxigidos en el pliego.

El orden de aparicion no implica importancia del criterio.
ARTICULO N° 156. Igualdad de Oferta.

Si entre las propuestas presentadas y admisibles hubieren dos o mas igualmente
ventajosas y mas convenientes que las demas a criterio de la Administracién, se
lamard a mejora de precios en propuestas cerradas entre esos proponentes
exclusivamente, sefialandose al efecto dia y hora dentro del término que fije la
reglamentacion.

ARTICULO N° 16. Devolucién de Depésitos de la Garantia.

Dentro de! plazo que fije la reglamentacion, la Comisién de Preadjudicacién debera
elevar su informe, hecho lo cual se devolveran de oficio los depésitos de garantia a los
proponentes cuyas ofertas no hayan sido aconsejadas para adjudicar. Dentro del plazo que
fije el Pliego para el mantenimiento de las propuestas, se resolvera la adjudicacion y
notificara al adjudicatario, el que se hara de la garantia una vez depositada la Garantia de
ejecucion de contrato. Vencido dicho plazo solo se podrd efectuar aquélla previa
conformidad del proponente ‘

ARTICULO N°17. Fecha de la firma del Contrato.

Resuelta la adjudicacién y notificado el adjudicatario, éste debe presentarse dentro de los
diez (10) dias siguientes para suscribir el correspondiente contrato.

El incumplimiento de los plazos para la firma del contrato da derecho a la
Administracién para dejar sin efecto la adjudicacion. En este caso la- Administracion
bodré, sin necesidad de recurrir a un 7nuevo ilamado, ofrecer la adjudicacién al
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sucesivamente las veces que sea necesario para adjudicar el contrato.

ARTICULO N° 18. Documentos del Contrato.

Formaran parte del contrato que se celebre los siguientes documentos:

1) Documentos de la licitacion, del presente pliego, como asi también las aclaraciones,
normas o instrucciones complementarias que la Administracién hubiera hecho conocer
por-escrito a los interesados antes de la fecha de apertura.

2) La propuesta aceptada y el acto administrativo de adjudicacion.

3) Los planos complementarios que la Administracion entregue durante la ejecucion
de la obra y los preparados por el contratista que fueran aprobados por la misma.

4) Alteraciones de las condiciones del contrato debidamente autorizadas.
5) Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecucion del contrato.
ARTICULO Ne 19. Firma del Contrato. |

El contrato sera subscripto por el adjudicatario y la autoridad administrativa designada al
efecto. ' :

El adjudicatario firmara el nimero de ejemplares que le exija la Administracion., y se le
entregara una copia del mismo.

En el acto de la firma del contrato se devolvera el depésito de garantia de la oferta y se lo
debera reemplazar por una garantia del contrato segun algunas de las modalidades fijadas
en el Articulo 8 donde se establece la garantia de la Oferta.

La garantia de fiel cumplimiento del contrato serd de un 5% del monto contratado y tendra
una vigencia hasta la firma del Acta de Recepcion Definitiva.

ARTICULO N° 20. Certificacién.

Las obras seran certificadas toda vez que se concrete la realizaciéon total de la
pavimentacion de cada una de las cuadras, es decir se labrara un certificado por cada
cuadra.

Por cada medicion de tareas que se realice en cada una de las cuadras se
confeccionara un Unico certificado que se denominara Certificado Resumen, documento
de pago para el contratista en el que se volcaran los resultados de los calculos de la
certificacion de los trabajos.

La modalidad y formularios a utilizar para la certificacion, respetaran las disposiciones
que oportunamente comunique la Inspeccion.

ARTICULO N° 21. Forma de Pago.

Aprobada la certificacion por la administracion, los importes que surjan de los
Certificados correspondientes a cada una de las cuadras, se abonaran a los 30 dias
contados a partir de la fecha de emisién de la correspondiente factura extendida por el
Contratista.-

El pago se hara efectivo mediante una orden de pago (cheque) emanada por la
Municipalidad.

Del monto total certificado, se deducira el 5% correspondiente a un fondo de reparo o se
reemplazara este importe por una Podliza de caucién. Este monto le sera devuelto al
Contratista una vez realizada el acta de recepcidén definitiva siempre que nos e
encontrasen defectos de construccién de la obra. En caso contrario quedara para la
administracién y servira para adecuar la obra a las exigencias requeridas.

) . : 8
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ARTICULO N° 22, Seﬁalamiento y desvios.

Estara a cargo del’ contratista coiaborar y respeciai todas las imedidas de segundad Vi
sefialamiento que el emprendlmlento exija. A tal efecto debera colocar la carteleria con las
correspondientes inscripciones que impidan la confusién y prevengan accidentes.

Por las noches se debera balizar la zona de obras con balizas eléctricas o
a combustible.

También estara su cargo el ordenamiento, sefalizacion y mantenimiento de desvios
necesarios, producto de la ejecucion de las obras. La falta de estas medidas provocara la
interrupcion de los trabajos hasta que el Inspector constate su cumplimiento.

ARTICULO N° 23. Multas.

Las multas se cobraran y devolveran a través de los certificados inmediatamente
posteriores a la fecha de aplicacion y cese de las mismas respectivamente.

En caso de aplicacién de multas posteriores a la ultima certificacion, se descontara
las mismas de los

Fondos de Reparo o de cualguier pago que tenga que percibir el
contratista.

ARTICULO N° 24. Trabajos Rechazados.

La Inspeccién rechazaré todos los trabajos en cuya ejecucién no se hayan
empleado los materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o
que nho tengan las formas, dimensiones o cantidades especificadas en el pliego respectivo
y enlos planos del proyecto.

Es obligacién del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a
lo que contractualmente se obligd por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo
alguno ni a prérroga del plazo contractual, sin perjumlo de las sanciones que le fueran
aplicables.

v

ARTICULO N° 25, Daiios a Personas y Propiedades.

£l Contratista tomara oportunamente todas las precauciones necesarias para evitar darnos
al personal de la obra, a esta misma y a terceros, ya sea por maniobra en el obrador,
por accién de las maquinas v herramientas y otras causas relacionadas con la ejecucion
de los trabajos. El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correran
por exclusiva cuenta del Contratista. Esta responsabilidad subsistira hasta que se verifique
la finalizacién de la obligacion contractual. '

La recepcién definitiva de la obra no libera al Contratista de las responsabilidades
que determinan los articulos 1273 y concordantes del Codigo Civil y Comercial.

ARTICULO N° 26. Terminacion de QObras. -

los mismos sean concluidos cuando las obras estén completamente ejecutadas segtn los
planos y pliegos correspondientes y asi lo haga constar la Inspecc:on en el Libro de Actas o
en el Libro de Ordenes de Servicio.

ARTICULO N° 27. Inspeccion de los trabajos.

La Municipalidad inspeccionara todos los trabajos ejerciendo la vigilancia y contralor de los
mismos por intermedio-del personal permanente o eventual que se designe al efecto y que
entro de la jerarquia que se establezca constituira la Inspeccion de las Obras.

IILIU JUlH

ARTICULO N° 28. Atribuciones de la Inspeccion.

La Inspeccion efectuara las observaciones e impartira instrucciones, las que deben ser
acatadas por el Contratista. -
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La Inspeccién tendré a su cargo la Direccidn de los trabajos pudiendo variar

requiera.

ARTICULO N° 29. Libro de Ordenes de Servicio. Libro de Notas de Pedido y Libro de
Actas

a) Libro de Ordenes de Servicio: Las relaciones entre la Inspeccién y el Contratista se
mantendran por medio de Ordenes de Servicio

b) Libro de Notas de Pedido: Mediante el cual se comunicarad con la Inspeccién
cuando deba realizar cualquier tipo de consulta relativa a 'as cbras ¢ contestar Ordenes
de Servicio. Dicho Libro debera reunir las mismas formalidades que el de Ordenes de
Servicio.

c) Libro de Actas: La Inspeccmn IIevara un Libro de Actas que se destinara al asiento de
las que se labren en

cada etapa de la obra, del cumplimiento sucesivo del Contratista a las exigencias

del contrato y los convenios especificos que se concierten entre la Inspeccion y el
Contratista y a toda otra constancia que la Inspeccién juzgue necesario consignar.

ARTICULO N° 30. Divergencias durante la Ejecucién de los Trabajos.

En caso de existir divergencia con relacion a una Orden de Servicio, ‘para obtener la
revocacion de la misma el Contratista debe exponer ante Iallnspecci()n, por escrito y
dentro de las (24) horas siguientes de notificada la orden, las razones en que fundamenta
su disconformidad.

La Inspeccion debera expedirse dentro de un plaio de 24 horas.

Vencidos los términos establecidos -precedentemente, la Orden de - Servicioc no
cuestionada quedara firme e indiscutible sin lugar a .reclamos posteriores de ninguna
naturaleza. Cuando el Contratista dejara de cumplir con alguna orden de la Inspeccion y
no manifestara expresamente su divergencia con la misma, el Inspector podra proceder a
la paralizacién de la obra, comunicando de inmediato la novedad a la Administracion a
los fines que hubiera lugar. El tiempo de paralizaciéon no se descontara del plazo previsto
para la gjecucion de la obra.

ARTICULO N° 31. Personal del Contratista.

El Contratista s6lo empleara operarios competentes en su respectiva especialidad y en
suficiente nUmero para que la ejecucion de los trabajos sea regular y prospere en la
medida necesaria al estricto cumplimiento del contrato.

Aln cuando la disciplina en el trabajo corresponde al Contratista, la Inspecciéon podra
ordenar a éste el retiro de la obra de todo personal que por incapacidad, mala fe,
insubordinacién, falta de sobriedad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la
buena marcha de los trabajos. '

Estas 6rdenes seran apelables ante la Administracién cuya resolucion debera
acatarse inmediatamente.

ARTICULO N° 32. Seguridad, Higiene y Accidentes de Trabajo.

El Contratista esta obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes de
Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su reglamentacién y a todas aquellas
otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro.

Asimismo, sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal,
haciendo suyas las obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la
legislacién citada. ' :

Es rigurosamente obligatorio para el Contratista tener en las obras un botiquin
10
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suficientemente provisto con los medicamentos y Gtiles de curaciéon que se requieran para
flos casos de accidentes o indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su pétsonal.

ARTICULO N° 33. Cumplimiento de la Legislacion Laboral y Provisional.

El Contratista debe mantener al dia el pago del personal empleado en la obra, abonar
integralmente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones
que determinan la jornada legal de trabajo, siendo motivo de suspension de pago de los
certificados en tramite la falta de cumplimiento de dichas obligaciones. ' '

El cumplimiento de lo establecido serd comprobado y documentado en cada caso por la
Inspeccion, al extender el correspondiente certificado de obra. El Contratista debera
presentar, a requerimiento de la Inspeccion y cada vez que le sea solicitado, el
comprobante de pago de las obligaciones que surgen de la aplicacion de las leyes
sociales.

ARTICULO N° 34. Ampliaciones o Reducciones de Obra.

. Las modificaciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de coémputos y/o

item contratados o creacién de nuevos ftem, que no excedan en conjunto del veinte por
ciento (20%) del monto total del contrato, seran obligatorias para el Contratista en las
condiciones que establece el pliego, abonandosele en el primer caso, el importe del
aumento, sin que tenga derecho en el segundo a reclamar indemnizacion alguna por los
beneficios que hubiera dejado de percibir. Si el Contratista justificara haber acopiado o
contratado materiales o equipos para las obras reducidas o suprimidas, se hara un
justiprecio del perjuicio sufrido por tal causa, el que sera reconocido.

La autorizacién para efectuar trabajos de ampliaciones, modificaciones, item nuevos o
imprevistos, debera darla la Administracién fijando para estos casos las variaciones de
plazo de ejecucion si correspondiere, en la forma que la reglamentacion establezca.

ARTICULO N° 35. Nuevos item (tareas u obras anexadas)

Las modificaciones a que se refiere el punto anterior deben considerarse en la
siguiente forma:

Si es necesario en algt’jn item un aumento o disminucién superior al 20 % del importe
del mismo, o la creacién de un nuevo item, la Administracién o el Contratista tendran
derecho a que se fije por andlisis un nuevo precio de comun acuerdo. En caso de
disminucién, el nuevo precio se aplicara a la totalidad de! trabajo a realizarse en el
item; pero en caso de aumento el nuevo precio se aplicara a la cantidad del trabajo que
exceda el 120 % de la que para este item figure en el presupuesto oficial de la obra.

ARTICULO N° 36. Prérroga para la Ejecucién de la Obra.’

El contratista podra solicitar una prérroga del plazo para la ejecucion de la obra hasta
quince (15) dias antes del vencimiento del plazo contractual, la que le sera otorgada
siempre que demuestre que la demora se ha producido por causas que no le son
imputables.

A los efectos de otorgar dicha prérroga se tomaran en consideracion especialmente las
siguientes causas: '

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos importantes que demanden un
mayor tiempo para la ejecucion de las obras.

b) Demora comprobada en la entrega de instrucciones sobre el proyecto.

¢) Causas fortuitas evidentes como ser: incendios, huelgas, epidemias y en general,
causas que sin impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpan o disminuyan.

d) Otras causas fehacientemente demostradas por el Contratista a juicio exclusivo de
la Administracion. 1

TA NN

Antes de comenzar la obra se exigira el listado de operarios y su respectivo seguro de vida.
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ARTICULO N° 37. Suspension de los Trabajos

a) Si el Contratista se viere obligado a interrumpir en parte o totalmente los trabajos o'

disminuir su ritmo por causas que considere no le sean imputables, debera denunciarlas
dentro de un plazo de dos (2) dias y por escrito a la Inspeccién detallando claramente las
causas que le impiden el progreso de los trabajos.

b) Si la suspension de la obra por parte de la Inspeccién excede los quince (15) dias, al
término de ese plazo libraran los certificados por el trabajo realizado a satisfaccién, sin
perjuicio de! derecho del Contratista al reclamo por darios y perjuicios que la suspension le
ocasione.

ARTICULO N° 38. Prueba de las Obras.

Terminadas las obras y antes de recibirlas provisoriamente, la Inspeccién efectuara las
pruebas que establezcan en las Condiciones Técnicas.

ARTICULO N° 39. Recepcion Provisoria.

Finalizada las obras de acuerdo al contrato y siempre que no hubiere observaciones
por parte de la Inspeccion, la Administracion extendera dentro de los treinta (30) dias de
ser solicitada por el Contratista el Acta de Recepcién Provisional de la obra, que debera
suscribir conjuntamente con el Contratista ¢ su representante autorizado.

La recepcion parcial de la obra se efectuara cuando existan trabajos terminados que
constituyan una unidad, que en si llene la funcién para la cual ha sido proyectada y puedan
ser iibradas al uso.

ARTICULO N° 40. Plazo de Conservacion y Garantia.

Entre la recepcion provisional y la def nitiva correra el plazo de conservacion y ‘garantia,
durante el cual el Contratista es responsable de la conservacién de las obras y de las
reparaciones requeridas por defectos o desperfectos provenlentes de la mala calidad o
ejecucion deficiente de los trabajos. -

Se exceptuan de las presentes obligaciones los efectos resultantes del uso indebido de la
obra. E! plazo sera de 180 dias.

ARTICULO N¢ 41. Recepcion Definitiva.

Transcurrido el plazo de conservacion y garantia establecido, tendra lugar la recepcion
definitiva que se efectuara con las mismas formalidades que la provisional, previa
comprobacion del buen estado de la obra y verificacion de su correcto funcionamiento, a
cuyo efecto se realizaran las pruebas que la Administracion estime necesarias, pudiendo
repetir las establecidas para la recepcion provisional. De las actas de recepcion debera
-entregarse al Contratista una copia autenticada.

Aunque los trabajos hayan sido vistos y revisados varias veces por la Inspeccidn sin
realizar observaciones, elio no significa en modo aiguno que hayan sido recibidas por
la misma, ya que las Unicas recepciones legales de los trabajos son las que constan en
las Actas de Recepcion Provisional y Definitiva precedentemente establecidas.

ARTICULO N° 42. Mora en la Iniciacién y en la Terminacién de los Trabajos.

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro de los plazos estipulados en el pliego, se le
aplicara una multa equivalente al 0.5 % (cero cinco por ciento) del importe del contrato
por cada dia de demora sin iniciar las obras.

Si el Contratista no diera total y correcta terminacion a todos los trabajos contratados
dentro del plazo estipulado para la realizacion de los mismos se le aplicara una multa
equivalente al 0.5 % (cero cinco por ciento) del importe del contrato, por cada dia de
atraso en la terminacién de los trabajos.

Se incluiran en el cémputo del plazo contractual las prérrogas y pliaciones concedidas.
12




\ En caso de terminar en término y haber multado al contratista por retraso en la firma y/o

ARTICULO N° 43. Mora en el Cumplimiento del Plan de Trabajos.

Cuando el Contratista no diere cumplimiento al plan de trabajos, se hara pasible de una
multa diaria del 1°/o0 (uno por mil) del monto contractual, y sera aplicada hasta la
regularizacion de las tareas. Estas seran devueltas, si se cumpliera con el plazo fijado para
la obra. ' : :

ARTICULQ N° 44. Faltas e Infracciones.

Si el Contratista cometiere faltas o infracciones a este Pliego o a las 6rdenes escritas de la
Inspeccién y resoluciones de la Administracion, se hara pasible a la imposicién de multas
que podran variar del cero uno al cero tres por ciento (1 al 0.3 %) del monto de su
contrato segin la importancia de la infraccién a exclusivo- juicio de 'a Administracion y
siempre que no se trate de casos explicitamente contemplados en este Pliego. Estas
multas podran ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infraccion.

En caso de persistencia contumaz o de abierto desacato del Contratista, las multas
impuestas no seran ébice para que la Administracién imponga penalidades de
caracter méas grave, pudiéndose llegar a la rescisién del contrato.

ARTICULO N° 45, Suspeﬁsién Injustificada de los Trabajos.

La suspensién injustificada de los trabajos por parte del Contratista lo hara pasible de una
multa no restituira equivalente al 2 °/oo (dos por mil) por dia de demora, la que sera
descontada en la primera liquidacién a su favor, posterior.al hecho.

ARTICULO N° 46. Procedimiento de Aplicacion de las Multas.

Las ‘multas se aplicaran y se descontara del monto certificado mensual, o bien de las
garantias si fuera necesario.

ARTICULQ N° 47. Devolucion de Multas.

Para todos los casos en que correspondiere devolucion (sélo por juicio de la
inspeccién) de multas las mismas se efectuaran a valores de retencion sin ningun tipo de
actualizacién, y en el momento que juzgue la inspeccion.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE

ARTICULO N° 48. Tareas previas, movilizaciéon de materiales y equipos- Obrador-
Replanteo de la obra

La Contratista suministrara todos los medios para transportar sus equipos, repuestos, y
materiales, al lugar de la construccion.

Tomara las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecucion del distinto item de la Obra
dentro de los plazos previstos, inciuso la instalacién del obrador que considere necesarias

para sus operaciones.

El contratista debera mantener, desmontar y retirar el obrador al finalizar la obra, y todas
sus partes, elementos e instalaciones que los constituyan.

Tendra a su cargo el pago de los derechos de arrendamiento de los terrenos necesarios
para la instalacién del obrador y debera cumplir en todo momento con las Ordenanzas
municipales vigentes, durante la ejecucion de la obra y hasta la recepcion definitiva de la
misma. El contratista sera el anico respons%)le por los dafios y perjuicios que pudieren

Municipalidad de PN
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ocasionarse como consecuencia de la ocupacion temporaria de la propiedad debido a la .-
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falta de cumplimientos de las ordenanzas municipales y reglamentos policiales. Tambiérjo
cuidara la limpieza de dichos terrenos de manera de asegurar que no se obstaculice %f
desarrolio de los trabajos, tomara las medidas necesarias para vigilancia, normas
higiene y seguridad del trabajo.

Los gastos que demanden la instalacién, consumo de energia eléctrica, y cualquier otro
servicio necesario para la correcta instalacion del obrador, serdn por cuenta del
contratista.

El equipo usado para realizar los trabajos deberd ser previamente aprobado por la
Inspeccion, la cual podra exigir el cambio o retiro de los elementos que no resuiten
aceptables, como asi también los materiales a usarse en la obra.

El replanteo que se hara en conjunto con la Inspeccion, se ejecutara conforme a los
planos aprobados, materializandose con alambres o cordones de cafiamo los ejes de
replanteo principales de la construccion, debiendo emplearse instrumental de precision
para la nivelacién.

Previo a la iniciacion de las obras la Contratista debera solicitar a la Administracion la
aprobacion de los trabajos de replanteo. - :

Cualquier trabajo que fuera necesario efectuar con motivo de errores en la materializacion
del replanteo sera por cuenta de la Contratista quien no podra alegar como excusa la
circunstancia que la Administracién haya estado presente durante la ejecucion. de estos
trabajos.

Los niveles determinados en los planos son aproximados, por lo que se le solicitara a la
Administracion la rectificaciéon o ratificacién, durante la construcciéon, mediante Nota de
Pedido. '

Los niveles estaran referidos a una cota cero que la Administracion fijara, se materializara
mediante mojones cuya permanencia e inmovilidad preservara.

La Contratista verificara el perimetro y &angulos del terreno y notificara a la
Administracion cualquier diferencia de los mismos.

ARTICULO N° 49. Limpieza de la base.

Previamente a la colocacién de la mezcla asfaltica en caliente, la contratista realizara una
limpieza de la base retirando la totalidad del material que no forme parte de la misma
(objetos, basuras, ramas y hojas, etc.)

Al efectuar las tareas de limpieza , se observaran las precauciones necesarias con el objeto
de evitar todo dafid o deterioro innecesario de la base provenientes de tales
operaciones o a las estructuras aledafas, procediendo de acuerdo con las érdenes que
imparta la inspeccion. ‘

Dichos materiales se depositaran fuera de los limites de la obra.

La Contratista debera evaluar previamente los trabajos de preparacién de ia base ya sea en
cuanto a calidad de la misma, perfiles, pendiente, etc. e incluir en el presupuesto los costos
de estas tareas, no dando derecho alguno a la misma para reclamar adicionales.

La pendiente transversal sera del 2% al 3% para la evacuacion de los excedentes pluviales
evitando el charqueo.

ARTICULO N° 50. Riego de liga y de imprimabién.

Luego de la limpieza de la base incluyendo el barrido de la misma y antes de proceder a
la colocacion de la carpeta asfaltica se procedera a las tareas de riego de imprimacion y
de liga.

Riego de imprimacién-Rie.go de liga 14




Aplicacién de materijales bituminosos

Antes de iniciar la aplicaciéon del material bituminoso, la Inspeccién autorizara la zona a
cubrir, que debera delimitarse perfectamente. El Contratista tomara las medidas
necesarias para garantizar la uniformidad y la perfecta alineacidon de ningun riego y evitar
superposiciones. ‘

No se permitira la iniciacion de ningln riego sin verificar antes la uniformidad como se-
establece en la Norma de  Ensayo VN-E-29-68 “Control de uniformidad de riego
de materiales bituminosos” y e! buen funcionamiento de los picos de la barra de
distribucion.

Tampoco se permitira que se agote completamente el tanque del distribuidor al final del
riego, para evitar irreguiaridades en el volumen distribuido por unidad de superficie. El
Contratista debera recubrir con lonas, papel, chapas, etc. toda parte de la obra que pueda
ser perjudicada por el material bituminoso durante su aplicacién y sera responsable de
todo dario intencional o accidental que causen sus operarios en las obras de arte; si, a
juicio de la Inspeccion, esos darfios son imputables al personal encargado de los trabajos.
La reparacion, limpieza y repintado por los dafios ocasionados seran por cuenta del
Contratista. '

El distribuidor de material bituminoso aplicara el mismo a presién, con uniformidad y
sin formacién de estrias. Permitira aplicaciones cuya variacién, con respecto a la
cantidad unitaria fijada, no sea mayor de

10% en exceso o en defecto. No se admitira la existencia de zonas en las que la cantidad
unitaria de riego difiera en mas del 10% en defecto o en exceso con respecto al promedio
de la barra distribuidora.

Aplicacién de riegos de liga previos a la colocacion de mezclas

La Inspeccion autorizara la seccion a cubrir mediante riego de liga, ‘Este riego podra
efectuarse con asfalto diluido de endurecimiento rapido, emulsiones de rotura rapida o
cemento asfaltico. El riego de liga se efectuara de modo de obtener un residuo asfaitico
de 0.5 litros por metro cuadrado, excepto en los bacheos donde podra elevarse esa
cantidad. En el caso de asfaltos diluidos debera transcurrir el periodo de curado previo a
la distribucion de la mezcla.

Ademas de los trabajos especificados anteriormente, seran ejecutados todos
aquelios que resulten necesarios para que la base a imprimar se presente en perfectas
condiciones. Los resultados obtenidos deberan cumplir con las exigencias establecidas
para la base en la seccion respectiva. Las correcciones que sean necesarias, se
efectuaran utilizando en los trabajos de reconstruccion el mismo material empleado en la
construccién de la base.

Barrido y Soplado:

La base a imprimar debera ser cuidadosamente barrida y soplada en forma tal de eliminar
practicamente de ella el polvo v todo material suelto. Las operaciones de barrido y soplado
mecanico deberan ser complementadas, cuando fuese necesario, mediante el barrido
con cepillos a mano. Si el viento llevara sobre la base a imprimir, polvo proveniente
de las banquinas o de algin desvio, se subsanard este inconveniente, regando con
agua las zonas que correspondan.

Aplicacion del Material Bituminoso Imprimador:

Cumplida las condiciones de los apartados anteriores, se procederéd a aplicar el material
bituminoso.
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Antes de iniciarse la aplicacion del material bituminoso, debera delimitarse perfectamente
la zona a regar, mediante la ejecucion de dos (2) pequefios rebordes de suelo que//po ™

<

asegurara posteriormente una alineacion correcta del borde del tratamiento a ejecutar
bien se tenderan delgadas sogas en todo el largo de la seccion a regar, o se emplea
cualquier otro procedimiento aprobado por la Inspeccion.
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Como guia del conductor del distribuidor de material bituminoso, se podra utiiizar el
reborde o las sogas aludidas o bien preferentemente una delgada soga o similar, que
se colocara a una distancia fuera de la zona de regado. No se permitira que en ningun
caso se agote completamente el material bituminoso del camion distribuidor, al final de
una aplicacién. Con el objeto de obtener juntas netas, sin superposicion de riegos, al
comienzo y final de cada aplicacion, debera colocarse en todo el ancho de la zona a
regar, chapas o papel en una longitud tal que permita con seguridad al operador de riego,
iniciar y finalizar la aplicacion, cuando el distribuidor se desplace a la velocidad
uniforme necesaria para obtener el riego unitario establecido. :

No se comenzard a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de
trabajo, antes de haber probado |a uniformidad del riego, observando que todos los picos
funcionen normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68 "Control
de Uniformidad de Riego de Materiales Bituminosos” de la D.N.V. Estas comprobaciones .
deberan hacerse sobre las cunetas, banquinas o sectores fuera de la zona de obras. Si
resultase necesario; los picos seran calentados antes de cada descarga, la bomba y barra
de distribucion limpiadas con kerosene o gasoil al final de cada jornada de trabajo.

’

No se permitird la ejecucién de ningln riego con material bituminoso ligante si la
temperatura ambiente a la sombra es inferior a 5°C°. Tomadas las precauciones
anteriores, se procedera a dar una aplicacion de material bituminoso imprimador.

ARTICULO N° 51. Materiales de la mezcla asfaltica.
Principales materiales-Generalidades:

Agregado Pétreo Grueso: el mismo no debera contener fraccion que pase el tamiz N° 4.
Agregado Pétreo fino: se considerara agregado fino a todo material que pase el tamiz N°
4. Arena Silicea: su médulo de fineza debera ser mayor de 1.60.

Asfalto: se utilizaran asfaltos de penetracién 50-60.

ARTICULO N° 52. Férmulas para las mezclas asfalticas.

El contratista debera presentar con antelacion correspondiente la Férmula para la
mezcla asfaltica, la que sera aprobada por la Inspeccién de obra.

Dosajes estimados para las mezclas

MATERIALES
Dosajes % en peso

Carpeta
| Agregado Pétreo Grueso de Trituracion (6 - 12) _ 46 |
[ Agregado Pétreo Fino de Trituracién (0 - 6) 34 | ’

| Arena Silicea. Méduto de Fineza 1,6 13 |
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iller Calcarec | ~ A 99% densidad de 75 golpes por cara >650 2

- Fluencia de 0,1 mm 2-4

PARA 75 Vauos_ces;duales %-{Rice) 3-5
Cemento-Asfaltiqo(50=60T ) Betin_\/ 70859

_ Relacién Estabilidad — Fluencia (Kg/cm) 1600

' | ] Indice de Compactibilidad >6

- Granutometrias g ;

Mezcla de inertes

tamiz 1" 314 38" 4 8 50 100 200 carpetal

85 30 20 5 3 2 |

Caracteristicas que deben cumplir las mezclas asfalticas
Técnicas a emplear:
Ensayo Marshali: DVN E9 86

Método Rica: DNV E 27 84
N° de golpes: 75 por cara.

GOLPES POR

ARTICULO N° 53. Equipo minimo:

El nimero de unidades del equipo a disponer en obra sera tal que permita ejecutar la
obra dentro del plazo estipulado y realizar los trabajos de conservacion, todos conforme a
las exigencias de calidad especificadas en tipo y cantidad suficiente. A los fines de esta
presentacion se solicita la presentacién del siguiente equipo minimo:

CAMION REGADOR DE ASFALTO DE 180 HP: Debera contar con los siguientes
accesorios: Tacometro y tabla de distribucion.

!
Manémetro y cuentarevoluciones de la bomba.

Barras de distribucién moéviles horizontales y verticales.

Chapas marginales en los extremos de la barra distribuidora para obtener bordes netos y
bien definidos. Termémetro y regla metalica para determinar capacidad en cualquier
momento.

Gufa frontal extensible para la alineacién correcta durante el riego. Equipo para calentar
los picos de la barra distribuidora. ~

17
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BARRERA SOPLADORA:

Compresor 0 equipo mecanico que garantice la limpieza de la superfidie
regado con material bituminoso. )

TERMINADORA ASFALTICA DE 80 HP:

La misma debera garantizar una correcta distribucion, compactaciébn a través de
pisones o plancha vibratoria, proveer una correcta pendiente transversal y asegurar los
espesores previsto en el proyecto.

APLANADORA VIBRANTE DE 70 HP:

La misma debera ser autopropulsada, contar con dispositivo para la humectacion de los
rolos metalicos en forma de spray y alarma de retroceso como medida de seguridad.

RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO DE 70 HP:

Los mismos seran de dos ejes, con cinco ruedas como minimo en el posterior y no menos
de cuatro en el delantero, dispuestos de manera que abarquen el ancho total cubierto
por el rodilio. La presion interior del aire no sera inferior a 3.5 kg/fem2 (50 libras por
pulgadas cuadradas) y la presion ejercida por cada rueda sera de 354 kg/cm de ancho
de llanta. El rodillo sera de un tipo tal que permita aumentar su peso hasta que la presion

en cada rueda se eleve a 50 kg por cm de ancho de rueda. '

El Contratista debera disponer en obra de los equipos necesarios para ejecutar los trabajos
conforme a las exigencias de calidad especificadas en tipo y cantidad suficiente para cumplir
con el plan de trabajo.

. ARTICULO N° 54. Condiciones para la recepcion.

La textura superficial de las capas asfalticas y de las reparaciones que se efectlen
deberan ser totalmente uniformes, no se deberan detectar aspectos de mezclas
segregadas, ni con exceso ni defecto de asfalto, ni con defectos por equipo de
distribucién o compactacion, etc.. Para el caso que resulte una textura no uniforme a
simple vista, el Contratista debera a su exclusivo cargo cubrir tales imperfecciones
con una lechada asfaltica como minimo. ‘ '

La capa superficial no deberd acusar ondulaciones, depresiones o ahuellamientos de
magnitud, adn siendo éstos menores a las tolerancias cuando se presenten en forma
sistematica, que se pueda atribuir a procesos constructivos y/o equipos defectuosos, se
deberan remover y rehacer dichos tramos por cuenta exclusiva de la Empresa Contratista.

Cuando los defectos no sean sistematicos pero superen los 5 mm respecto a una
regla de 3 metros colocada en sentido longitudinal y transversal, o bien retengan agua en
superficie, deberan ser corregidos y uniformados con lechadas asfalticas o un carpetin de
acuerdo a las indicaciones de la inspeccién y a total cargo de la Empresa Contratista.

La conservacion de las capas de bases, carpetas, las restantes obras a que se refiere esta
seccion, consistira en su mantenimiento en perfectas condiciones y la reparacion inmediata
de cualquier falla que se produjere hasta la Recepcién Definitiva de la Obra.

Los deterioros que se produzcan serdn reparados por cuenta del Contratista, repitiendo si
fuera necesario alsolo juicio de Inspeccidn, las operaciones integras del proceso
constructivo. Si el deterioro de la superficie de rodamiento afectara la base, capas
intermedias y/o sub-rasante, ei Contratista efectuara ia reconstruccion de esa parte, sin
derecho o pago de ninguna naturaleza cuando la n:ligma haya sido realizada como parte
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La reparacion de depresiones y baches aislados y de pequefias superficies se deber4
realizar de acuerdo a lo que indique la Inspeccion.

ARTICULO N° 55, Exigencias de densidades.

- La exigencia de-densificacién en obra sera referida a la densidad Marshall realizada
segun la Técnica V. N. E. 9 -ASTM — D — 1559, elaboradas con la mezcla de obra y con
75 golpes por cara.

Densidad requerida de la mezcla de carpeta..................ooii 98%

La Inspeccidon de obra podra aceptar densidades menores a las especificadas pero con
multas segln lo estipulado en el Art. 8 del Pliego General de Condiciones.

ARTICULQ N° 56. Control de Calidad de Mezclas Asfalticas
Los materiales a utilizar en las obras seran provistos por la Contratista.

Salvo indicacion contraria, el procedimiento para la toma de muestras, cantidad, envase,
envio, etc., se ajustara a lo establecido por la Inspeccién o en su defecto lo que disponen en
el orden que se indica en las normas IRAM o ASTM.

Se realizaran ensayos de aprobacién y ensayos de vigilancia. Estos tendran por objeto
verificar la constancia de las caracteristicas determinadas en los ensayos de aprobacion. La
oportunidad y el lugar en que deben realizarse cada uno de ellos serén los que establezca la
Inspeccion o lo que al respecto dispongan [as normas citadas. Salvo indicacion especiai en
otro sentido, todos los ensayos se realizaran en la forma indicada en los métodos de ensayo
IRAM o ASTM, en ese orden.

Los materiales seran aceptados o rechazados sobre la base de los resultados de dichos
ensayos.

Los materiales representados por las muestras no seran empleados hasta conocer los
resultados de los ensayos y comprobar que aquellos cumplan lo establecido en las
respectivas especificaciones.

La Inspeccién tendra amplias facilidades y libre acceso a cualquier lugar de la obra o lugar
de trabajo relacionado con ella, para verificar la calidad de los materiales, las pesadas,
temperaturas, proporciones de las mezclas, métodos de ejecucién y cualquier otra tarea que
aquella estime conveniente para la realizacién de su cometido.

Los equipos y elementos para la toma de muestras, y para los ensayos que mas adelante se
especificaran, seran provistos por el Contratista.

Los controles minimos por jornada de trabajo seran:

Se preparan 2 (dos) juegos de cada uno de tres (3) probetas Marshall con mezclas
elaboradas por la Planta proveedora y seran consideradas representativas de las mezclas
producidas en la jornada, debiendo cumplir con las exigencias de las especificaciones.

Se extraeran muestras elaboradas por la Planta y se determinara su tenor de betin y
granulometria. ' '

La contratista debera en todos los casos comprobar satisfactoriamente la procedencia de los
materiales, entregando a la inspeccién un duplicado de las respectivas 6rdenes de envio.
Seran por cuenta de la contratista las pruebas y ensayos de materiales que fueran
necesarios efectuar para su aceptacion en la obra.

La Inspeccién podra prohibir el empleo de todos aquellos materiales que no satisfagan ese
requerimiento, debiendo la Contratista proceder a su retiro de la obra, todo ello a su

exclusiva costa.
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Para les ma*er!ales que rio sstén explicitamente sspecificados, seran de aplicacion Iasf,-fg
G

normas que fija el IRAM para cada uno de ellos o, en su defecto, fas normas ASTM o DIN %5

ARTICULO N° 57. Penalidades por Falta Densificacion.

Dentro de los 5 dias de ejecutada la capa de concreto asfaltico, siguiendo ordenes de la
Inspeccion, cada ochocientos (800) metros cuadrados, como maximo, la Contratista
debera presenciar la extraccion de probetas y sus ensayos, en caso de que no lo hiclera,
se considera que presta su conformidad a lo ejecutado por la Inspeccion. .

Si a la densidad lograda en el camino, en caso de no alcanzar el 98% y superar el 97%, la
estabilidad de la mezcla cumple las exigencias de las especificaciones, para 75 golpes por
cara, y los vacios se encuentran dentro de los limites requeridos, el tramo sera recibido sin

penalidad.

En cambio, en el caso de falencias de densidad e incumplimiento de la Estabilidad y/o
vacios, a la densidad lograda, se recibira el tramo aplicando las siguientes penalidades,
siempre y cuando las estabilidades correspondientes no sean inferiores a 600 kgs.

% Densificacion respecto a Densidad Maishall .~ % Penalidad a apiicar 1
| 975-979 . 3% |

| 97,0-974 10% | ?
| 96,5-95,9 _20% . |

Los pozos que después de la extraccion de densidades queden en las capas de concreto,
. deberan ser llenados por cuenta de la Contratista y de acuerdo a las instrucciones de la -

Inspeccién de cbra.
ARTICULO Ne 58. Penalidad por Falta de Espesor y Anchc -

Terminadas las operaciones constructivas y antes de las 24 horas de liberada la capa al
transito, se procedera a medir el espesor y ancho de la misma.

Contralor de los espesores:

Al finalizar la compactacion de construccion se determinara el espesor de la capa mediante’
perforaciones cuya separacion no podra exceder de 100 (cien) metros, siguiendo la regla:
borde izquierdo, centro, borde derecho, borde izquierdo, etc.. Para cada mano o tendida.
Puede ser utilizado también el sistema del vaso plastico invertido o similar, siempre que
cuente con la aprobacién de la Inspeccion. Ninguna medicién debera ser inferior al 90
(noventa) por ciento del espesor indicado en los planos u ordenado por la Inspeccién, siendo
el espesor maximo limitado solo por los controles de nivelacion, seccion transversal y lisura.

Control de anchos:

Se llevara a cabo cada 25 (veinticinco) metros, no tolerandose ninguna diferencia en
defecto, pero si hasta 10 (diez) centimetros en exceso con referencia al ancho técnico en

mediciones aisladas.
Espesores y anchos defectuosos:

Cualquier espesor y ancho de la capa que se encuentre fuera de la tolerancia, sera objeto
de la rectificacion o demolicién por cuenta exclusiva del Contratista, quien llevara a cabo, a
su costa, las operaciones constructivas y el aporte de materiales necesarios para dejar la
capa en las condiciones establecidas por estas especificaciones. El Contratista no estara
obligado a demoler las partes cuyo Unico defecto congigta en el exceso de ancho ¢ espesor,
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S|empre que los mismos no representen perturbaciones en el serwcro a que Ia obra sera-

Se controlara cota del eje con nivel de anteojo a intervalos no mayores a 50 (cincuenta)
metros y los datos obtenldos no podran diferir del proyecto en mas de un centimetro en
exceso 0 en defecto.

Seccion Transversal:

La pendlente transversal sera la méaxima posible para la evaluacmn de los excedentes
pluvuales evitando el charqueo.

Con posterioridad al control anterior, se medira con nivel de anteojo la diferencia de cotas
entre el eje y cada uno de los bordes separadamente; esta diferencia no debera variar en
mas de 1 (un) centimetro en exceso o en defecto de la flecha tedrica.

Lisura:

La capa no acusara, en su superficie ondulaciones o depresiones, mayores de 5 (cinco)
milimetros respecto a una regla de 3 (tres) metros colocada en sentido longitudinal y
transversal. Los defectos de lisura que exceden esta tolerancia o que retengan agua en
superficie, seran inmediatamente corregidos removiendo del é4rea defectuosa vy
reemplazarlo de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion y por cuenta del Contratista.

ARTICULO N° 59. Medicién y forma de pago.

La carpeta sera medida en m2 (metros cuadrados).Su computo se tomara sobre las
dimensiones establecidas en el provecto o las indicadas por la Inspeccion.

Se pagaran de acuerdo al avance porcentual y al precio establecido en el Contrato.

El precio serd compensacion total por la {impieza de la subrasante, riegos de imprimacién y
de liga , la provision, transporte, cargay descarga, acopio, preparacién y colocacion de
todos los materiales que integran la carpeta , aberturas para desagiies; compactacion y
perfilado de la carpeta ; la reparacién de las veredas adyacentes; y todo otro trabajo,
equipo, implementos y demas accesorios que sean necesarios para completar su ejecucion
de acuerdo con las especificaciones y dimensiones de ios planos y que no tengan pago en
otro item del contrato.

ARTICULO N° 60. Preparacion de las mezclas bituminosas

El equipo para la elaboracién de las mezclas en caliente debera reunir las caracteristicas
que aseguren la obtencion de calidad exigida y permita alcanzar una produccion horaria
minima para cumplir el plan de trabajo. Las plantas asfalticas deberan estar provistas de los
dispositivos necesarios para evitar la contaminacién ambiental.

La localizacion, condiciones y caracteristicas.a cumplir por las mismas, son las establecidas .
en el Manual de Evaluacién y Gestion Ambiental de la Direccion Nacional de Vlalldad
(MEGA) -Plantas Asfalticas.

ARTICULO N° 61. Distribucién de mezclas bituminosas

No se permitira distribuir mezcla bituminosa sobre superficies mojadas o ante la inminencia
de lluvia ni en superficies himedas en el caso de mezclas preparadas con cemento
~asfaltico o asfalto diluido.

Al iniciarse cada jornada se cortara verticaimente la junta de trabajo antes de agregar nueva
mezcla. ‘

Si se proyecta la ejecucion de dos o mas capas, se las extendera y compactara
separadamente, no se permitird cubrila con una nueva capa sin verificar que la

misma cumpla las condiciones de lisura, conformacién y compactacion requerida.
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ARTICULO N° 62. Materiales '

1- Agregados pétreos y suelos

A) Agregados pétreos para concretos asfalticos:

Entiendase por “pedregullo” el producto de la trituracién de rocas naturales o artificiales,
canto rodado o grava. '

La grava triturada debera presenta'r un minimo del 75% de sus particulas con 2 6 mas caras
de fracturas y el 25% restante por lo menos una.

La parte fina de los agregados obtenidos por trituracion, sobre la cual no pueden efectuarse
los respectivos ensayos, se aceptara sélo cuando la roca originaria llene las exigencias
especificadas para los agregados gruesos en lo concerniente a tenacidad, durabilidad,
absorcion, dureza y resistencia al desgaste.

La determinacion del contenido de arcilla-en las arenas se controlara mediante ensayos
normalizados tales como equivalente de arena u algin otro que se establezca en las
especificaciones particulares.

El agregado pétreo estara formado por particulas duras y sanas y su contenido de
particulas blandas o laminares, arcillas, polvo, sales, materia organica o cualquier otra
sustancia deficiente o perjudicial se controlara mediante los ensayos normalizados VN-E-
66-82 y VN-E-67-75.

La humedad maxima de los agregados para mezclas en caliente sera 0,5% en peso medida
en los silos en caliente para plantas convencionales.

En los agregados para mezclas asfalticas, excepto el suelo calcareo, se deben cumplir las
siguientes exigencias:

Plasticidad:

Sobre fa fraccion que pasa el tamiz 425 pm (N° 40). indice de plasticidad menor o igual a
4% segun norma VN-E3-65.

Relacion via secalvia hiimeda del pasa tamiz 75 m (N° 200).

Si el material que pasa el tamiz 75 pm N° 200 por via himeda es mayor del 5% respecto al
peso\total de la muestra, la cantidad de material librado por el tamiz de 75 pm (N°200) en
seco debera ser igual o mayor que el 50% de la cantidad librada por lavado.

Equivalente de arena:

El material librado por el tamiz 4.8 um (N°4), previo mortereado del retenido en dicho tamiz
empleando un mango de goma, y ensayando luego de acuerdo a la Norma VN-E-10-82
debera tener un “Equivalente de arena” mayor o igual a 50.

El incumplimiento de uno solo de los tres pardmetros consignados anteriormente, motivara

la inaceptabilidad de empleo de las arenas como componentes de la mezcla asfaltica en

caliente.

Los valores de desgaste por el Método de Los Angeles para los agregados a utilizar en las
mezclas bituminosas son los siguientes:

Pedregullo de roca menor de 25
Grava triturada o zarandeada ' menor de 35
Lajosidad:

El indice de lajas determinado mediante el ensayozz\/N—38-86 serd menor de 25 para
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tratamientos superficiales y menor de 30 para mezclas bituminosas.

B) . Agrégados para mezclas de tipo suelo-arena-asfalto.

Los agregados de las mezclas de tipo “Suelo-arena-aslfalto” seran arena nat
altamente desmenuzabie, ios que pasaran por via seca a ia saiida del horno secador. el
100% por la criba de 25 mm (1”) y no menos del 70% por el tamiz 4.8 mm (N°4}. la arena
no debera pasar mas del 5% por el tamiz 75 p m (N° 200).

El indice de plasticidad debera ser menor que 5. .
2-Relleno mineral
| Descripciéh

Esta especificacién se refiere al material a utilizar como relleno mineral (filer) en mezcla
asfaltica fina o gruesas, preparadas y distribuidas en caliente.

El relleno mineral estara constituido por alguno de los siguientes materiales:

- Cemento portland |

- Calcareo molido (polvo calizo)

- Cal hidratada

- Cal hidraulica hidratada

Podran utilizarse como relleno mineral materiales de otra naturaleza, siempre que
sean aprobados previamente por la D.N.V., mediante la ejecucién de los ensayos y
experiencia que ésta estime conveniente.

La D.N.V. esta facultada para interpretar el resultado de los ensayos y fundamentar la
aceptacion o rechazo del material, en base a los mismos o a resultados de ensayos no
previstos en esta especificacion.

El relleno debera cumplir con las siguientes exigencias:
1) Requisitos generales:

Sera homogéneo, seco vy libre de grumos provenientes de la aglomeracion de particulas.
Cumplira con la siguiente granulometria determinada por el método ASTM 0 - 546 (nota 1):

Pasatamiz N°40 ................ccooinees 100%
Pasa tamiz N°100: Minimo........... 85%
© Pasa tamiz N°200: Minimo........... 65°/_o

2) Composicion

a) Cemento “portland”. Cumplira con lo establecido en el apartado A1.3.2.3.
Cemento Portland. b) Calcareo molido (polvo calizo): e

Contenido de carbonatos, en carbonato de calcio:

Minimo.............. 70%
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o)) " Cal hidratada
Insoluble (nota 2): maximo 2,0%
Oxido de maximo 5,0%
magnesia:
Anhidrido carbdnico: maximo 15,0%

Si02 (nota2) + R2 03 : maximo
0,1 % OCa+0Omg

Cal hidraulica hidratada: cumplird con los requisitos fisicos y quimicos que a continuacion

se detallan y las condiciones establecidas en C.1.1.2.3. Cal.

&

REQUISITOS |
FISICOS | A

IRAM '”g97 micrones (N°50) % max. 0,5

Material

Retenido IRAM 177 micrones (N°80) % max. 5

sobre tamiz .
IRAM 74 micrones {(N°200) % max. 15

Segln ensayo en autoclave: Expansién maxima (%)

REQUISITOS QUIMICOS

Residuo insoluble, maximo _ 5

Anhidrido silicico, soluble (SiC2), mas suma de 6xidos

Englobandose todos los éxidos precipitables por
Hidréxido de amonio (Fe203 — Al203), etc.
Minimo(%) - :

10 10 10

24
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Oxido de magnesio (Mg0O), méaximo (%) 5

.Cal util expresada en 6xido de calcio (Ca0), minimo 30
Anhidrido carbénico (CO2), maximo (%) 5

3) Ensayo de compresion — inmersién (ASTM 1075-49) para la mezcla suelo-cal estandarizada.
a) La resistencia a la compresion después de 24 horas de inmersion en agua a 60°C, no sera
menor del 60% de la resistencia original (valor tentativo).

b) Como agregado grueso (pasa 1/2" - retiene N° 10), se utilizara piedra granitica triturada de
la Pasa 1/2” Retiene 3/8": 25%

Pasa 3/8” Retiene 1/4":  25%

Pasa 1/4” Retiene N°4:  15%

Pasa N°4 Retiene N°10:  35% s canteras de Sierra Chica (Olavarria), ajustando su

granulometria a los siguientes valores:

¢) Como agregado fino (pasa N° 10 — Retiene N° 200}, se utilizara una mezcla de 70%
(én peso) de arena granitica de la misma procedencia que el agregado grueso y 30% de
arena silicea de rio, lipo

Argentina.

d) La granulometria de las arenas se ajustara a los siguientes valores:

Arena granitica| Arena siliceas

Fasa N"10 Retiene NY40:; 25% 28%
Pasa N°40 Retiene N°80: 15% 66%
Pasa N80 Retiene N°200: 35% 6%

e) La separacién de las arenas en las tres fracciones indicadas, se efectuara
por lavado.

f) Como ligante, se utilizara cemento asfaltico de penetracién 70-100 que debera
cumplir con los requisitos que se indican en la forma IRAM 6604,

g) Como relleno mineral, se empleara tnicamente la fraccion librada por el tamiz N° 200
del material a ensayar.

h) La composiciéon porcentual de la mezcla, se determinara con las siguientes
expresiones:

G=(153,8/D)x 100

F=(659/D)x100
R= (114 CsP/D)x 100
B=((2,3+ 11,4 (1-Cs))/ D x 100 donde:
R = Porciento en peso de relleno natural.

- B = Porciento en peso de cemento asfaltico.
G= Porciento en peso de agregado grueso.
F= Porcienfo en peso de agregado fino. -

Cs = Concentracion limite de la fraccion librada por el tamiz N°200, del

relleno mineral a ensayar.
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P = Peso especifico del relleno
mineral. |

NOTA 1: Tratandose de cal hidratada, la granulometria se determinara porh\ﬁla humeda.
NOTA 2: Determinado por los métodos de analisis indicados en la norma ASTM C25-44.

3-Mejorador de adherencia

En caso de que las especificaciones establezcan su uso, el mejorador de adherencia debera
responder alas siguientes condiciones:

1) El mejorador de adherencia (aditivo) debera ser comercialmente puro, es decir, sin el
agregado de aceites, solventes pesados u otros diluyentes.

2) Ser4 homogéneo y estara libre de agua. En el caso de aditivos liquidos, no se
separard fase sélida por estacionamiento, permitiéndose solo la formacion de un ligero

sedimento.

3) Disuelto en el ligante asfaltico en las condiciones indicadas en “Metodos de Ensayo’
debera responder a las siguientes exigencias, cuando se lo ensaye de acuerdo a las tecnicas
alli especificadas:

a) Ensayo TWIT.

Con una concentracic’m del aditivo igual al 0.4% en peso en asfalto diluido E.R.1, debera
obienerse un recubrimiento no menor dei 70%. b) Inmersién Tray Test.

La concentracion del aditivo necesaria para obtener 100% de recubrimiento no sera mayor
del 0.5% en peso del asfalto diluido E.R.1.

¢) Ensayo de desprendimiento

Con una concentracion del aditivo igual al 0.5% en peso de C.A. 150-200, el desprendimiento
no debera ser mayor del 2%.

4) Por calentamiento del ligante asfaltico conteniendo el aditivo durante 3 horas a 145-150°C,
no debera observarse una pérdida significativa de eficacia. '

4-Cementos asfalticos

Los cementos asfalticos seran homogéneos, libres de agua, no formaran espuma al ser
calentados a 170°C.

Y cumplira las siguientes exigencias:
NORMA IRAM 6604-CEMENTOS ASFAL TiCOS (C.A.) (TABLA N°1)

Ademas debera 'cumplir las siguientes exigencias con respecto a la viscosidad dinamica a
60°C vy la relacién de viscosidades a 60°C entre el residuo luego del ensayo de calentamiento
en pelicula delgada ({RAM 6582) y la del asfalto original: “R".

PARAMETRO | TIPO TIPO TIPOIl| TIPO M TIPO v |ENSAYO
I Il Pen Pen
Pen
Pen Pen | 150-200 200-300
70-100
40- 50-60
50

Viscosidad a 3000 2000 1000 300 150 ASTM

. ' D 2171
60°C Poise min
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“R" maximo 4 4 4 4 4 IRAM

En caso que el Contratista proponga la utilizacién de un cemento asfaltico que exceda
los limites para algunos de los parametros reoldgicos (penetracidn, viscosidad), se debe
por el momento dar prioridad para su cumplimiento a la penetracién a 25°C, debiendo
aquél demostrar y garantizar |la calidad del ligante en cuestién, quedando su aceptacion a
cargo de la inspeccion y sin que ello implique compartir responsabilidad alguna.

En todo momento se mantiene la exigencia respecto del valor maximo de la relacién “R”
entre la viscosidad del residuo luego del ensayo de calentamiento en pelicula delgada y la
del asfalto original.

Asfalto diluido de endurecimiento rapido
Los asfaltos diluidos de endurecimiento rapido siguiente exigencia: NORMA IRAM 6608

(TABLA Ne 2):

Asfalto diluido de endurecimiento medio

Los asfaltos diluidos de endurecimiento medio estaran libres de agua y cumplira la siguiente

exigencia: NORMA IRAM 6610 (TABLA N° 3)

A_éfalto diluido de endurecimiento lento

Los asfaltos diluidos de endurecimiento lento estaran libres de agua y cumplira la

siguiente exigencia: NORMA IRAM 6612 (TABLA N° 4)

Cementos Asfalticos: IRAM
6604

TIPOI TIPOU TIPOII TIPOIV TIPOV

METODOS

CARACTERISTICAS M MA MI MA MI MA M MA M MA DE ENSAYO
UNID.
Penetracién 25°C, 100g

5s ' 0,imm 40 50 50 60 70 100 150 200 200 300 - |IRAM 6576
Ductibilidad 25°C, 0,9 0,9 0,9 09 0,9 '
5 cm/min, i ' IRAM 6586
Punto de Inflamacién —

cm 100 100 . 100 100 100 IRAM 6579

Cleveiand vaso abierio

Solubilidad en

g&geta no

oG 230 230 230 230 180 IRAM-IAP A

Ensayos en

pelicula delgada
27
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Perdida por o ' %’—
calentamiento g/100g 99 99 99 99 99 IRAM 6585% 3] ........ ,
a 163°C, 5h C83 R, TR

28



Ductibilidad del
Residuo.

% de la
penetraciéon
original

1

1.5

1,5

IRAM 6576 Y 6,2




25°C, 5 em/min.
indice de Penetracién - ST SR Y SRR
Ensayo de “ Oliensis” . NEGATI NEGATI NEGATI NEGAT! NEGATI  IRAM 6594

La Ductibilidad a 25°C es menor que 100 c¢m, el producto sera aceptado si su ductibilidad
a 15°C es de 100 cm como minimo. )
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Toma, remisién de muestras y ensayos

a) Generalidades:

La toma de muestras de materiales bituminosos, todo tipo de agregado y mezclas
bituminosas asi como la remisién a los laboratorios para su analisis, se efectuara de
acuerdo con las disposiciones generales siguientes y su costo estara a cargo del
Contratista.

El Contratista tomard muestras de los materiales bitumincsos, agregados y mezclas
asfalticas y efectuara los ensayos correspondientes, los que deberan archivarse y estaran
a disposicion de la Inspeccion cuando ésta lo requiera.

La Inspeccion en cualquier momento podra verificar los valores informados por el
Contratista e independientemente realizar los ensayos que estime conveniente para
verificar la calidad de los materiales y mezclas.

En caso que los resultados presentados por el Contratista no se ajusten a la realidad el
mismo sera totalmente responsable de las consecuencias que de ello se deriven aln si
fuera necesario reconstruir los trabajo ya efectuados, los que seran a su exclusivo costo.

b) Materiales bituminosos:

Las muestras de material bituminoso deberan ser tomadas por duplicado al llegar cada
partida a la obra (5 Its. cada una), antes de transvasar el material alos depositos.
Ademas peridédicamente se extraeran muestras en el momento de utilizacion del
material; las que correspondan a material bituminoso para mezclas se tomaran después
de la salida de los depositos; las que pertenezcan a materiales bituminosos que se
distribuyan mediante un camién regador, se obtendréan del tanque del mismo,
inmediatamente antes de aplicarlos. '

c) Agregados pétreos:

Los materiales deberan ser aprobados antes de transportarlos al lugar de colocacién o
acopio en obra. Los ripios y pedregullos se deberan dividir en dos fracciones, por Ia
zaranda de abertura de 9,5 mm (3/8"), las cuales se acopiaran en pilas separadas; se
incluye en la categoria de pedregullo a la tosca que requiere trituracion.

De cada una de estas fracciones se tomaran muestras cada 200 m3 o mas
frecuentemente si la Inspeccién lo considera necesario a efectos de realizar los ensayos
indicados en estas especificaciones: Granulometria, Desgaste “Los Angeles”, Lajosidad,
etc.; en las toscas trituradas ademas se efectuara cada 200 m de ambas fracciones, el
ensayo de desgaste “Los Angeles”.

d) Mezclas bituminosas:

Las muestras de mezclas bituminosas para analisis granulométricos, determinacion del
contenido de betin, ensayo de Marshall y otros, deberén ser tomadas en duplicado,
como minimo una cada dia de trabajo y por lo menos una cada 250 m3 de mezcla, o mas
frecuentemente si la Inspeccién lo considera conveniente. El peso de cada una de las
muestras no sera menor de 5 kg.
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Cuando estas muestras se destinen al ensayo de estabilidad Marshall se las obten‘dra a la
salida del mezclador, en el momento de cargar los camiones. -

Temperatura de calentamiento

Para las mezclas en caliente la temperatura maxima de los materiales debera ser tal que
permita obtener una mezcla de la calidad prevista, la que no debera afectar la durabilidad
de la misma mas de lo previsto. La temperatura de la mezcla no debera superar los 160
°C.

ARTICULO 63. Formula Para las Mezclas Asfalticas

Antes de iniciar el acopio de los materiales que entraran en la preparacion de la mezcla

bituminosa el Contratista debera presentar, con la anticipacidn correspondiente, la

“Férmula de Obra” para la mezcla asfaltica en caliente utilizar, que obligatoriamente debe

cumplir las exigencias establecidas en las especificaciones correspondientes. No dara |
derecho a ampliacion del plazo contractual ninguna demora originada por incumplimiento |
de esa obligacion del Contratista. En dicha “Férmula” se consignara la granulometria de
cada uno de los agregados y los porcentajes en que intervendran en la mezcla los
agregados, el relleno mineral, el ligante bituminoso y eventuales aditivos. El Contratista
estaré obligado a suministrar una mezcla bituminosa que cumpla exactamente las
proporciones y granulometria en ella fijadas, con las tolerancias que se indican para cada
tipo de mescla en la Secciones correspondientes o Especificaciones particulares.

La mezcla bituminosa tipo concreto debera responder a las. exigencias del ensayo
establecido en la Norma de Ensayo VN-E-32-67 “Pérdida de la estabilidad Marshall por
efecto del agua”, con un P.E.A. igual al 98% del valor maximo correspondiente al Ensayo
Marshall.

En el caso de los tratamientos superficiales el Contratista debera informar a la Inspeccion
lag caracteristicas de calidad de los agregados y del ligante asfaltico, asi como las
proporciones de los mismos para los distintos riegos, incluyendo posible incorporacion de
aditivos.

En todos los casos, la Inspeccion podra realizar las -observaciones que considere
necesarias y solicitar muestras de los materiales a utilizar. Ello no implica por parte de la
Inspeccién la aprobacion de la Férmula de Obra por lo que el Contratista asume la plena
responsabilidad de alcanzar en base a ella la calidad exigida.

ARTICULO 64. Equipos
Generalidades

Los equipos deberan reunir las caracteristicas que asegure la obtencion de la calidad
exigida y permitan alcanzar los rendimientos minimos para cumplir con el plan de trabajo
y cumplir con lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Balanzas

Cuando se constituyan capas de mezclas bitumincsas, en la cbra debera hallarse
instalada una balanza que permita pesar los camiones cargados con relleno mineral,
agregados 0 mezclas. Esta ultima sera pesada con el fin de controlar |a cantidad que se
incorpore en el camino, a efectos de verificar las mediciones efectuadas en el mismo.

Cada camion cargado con mezcla bituminosa que se dirija a la obra sera pesado y el
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\ Contratista en el lugar de pesaje entregara al conductor un comprobante en duplicado y
"4 conservara un triplicado para su contralor. Los originales seran remitidos a la Inspeccidn
para posibilitar un control del tonelaje de mezcla ejecutada.

ARTICULO 65. Condiciones Para la Recepcion

Condiciones para la recepcion de los materiales bituminosos

De todos los ensayos que se indican a continuacién el Contratista debera guardar un
ordenado registro con sus correspondientes resultados, el que estara a disposicion de la
Inspeccion.

Al llegar cada partida de Cemento Asfaltico a la Obra el Contratista lo comunicara a la
Inspeccidon, quien antes de proceder a su descarga extraera dos muestras. Cada 150
toneladas de asfalto que ingrese como minimo y ademas cuando lo indique la Inspeccion,
el Contratista procedera a realizar los siguientes ensayos.

a) Penetracion.................. Método de Ensayo IRAM 6576.

b) indice de Penetracién (Su calculo mediante un segundo ensayo de penetracién a
15°C).

En cuanto al ensayo de viscosidad S.F. a 135°C y la prueba de Oliensis (Metodo de
Ensayo iRAM 6594) el

Contratista debera realizarlos cuando asi se los solicite la Inspeccion.

Si la Inspeccion lo considera necesario podra realizacion de estos controles con o sin
participacién. También podra solicitar los ensayos de viscosidad di a I-2.4

Si al efectuar tales ensayos se obtuvieran uno o0 mas de los resultados que se indican a
continuacién se rechazara la partida no permitiéndose su utilizacion en obra.

En caso contraric se autorizara la descarga y el empleo sin que ello impliqgue su
recepcion de conformidad, En caso de no poder completarse los ensayos indicados el
Contratista podra descargar el material bajo su exclusiva responsabilidad.

a) Penetracion (P): Pmenor (Li — 0,1 Li) o mayor (Ls + 0,1 Ls)

b) indice de penetracién (Pfeiffer): menor de -1 & mayor de 1,5 c) Oliensis:
Positivo

Li = Limite inferior
Ls = Limite superior

Previo a la aplicaciéon del material se obtendra una nueva muestra representativa no
menor de 5 litros si asi lo dispone la Inspeccién. De esta muestra previamente
- homogeneizada se obtendran dos porciones de 1 litro cada una.

Una muestra sera conservada como testigo y sobre la otra se realizaran los ensayos
correspondientes. El material debera cumplir las siguientes exigencias:

a) 0,9 x Li < Penetracion <
1,1 x Ls b) -1 < indice de
penetracién < 1,5

¢) Oliensis: Negativo o positivo con equivalente de xileno menor de 20
En caso de no cumplirse estas exigencias se rechazara el material.

Si para un mismo proveedor, en forma reiterada, se obtuvieran resultados fuera de los
especificados en la

Norma IRAM A 6604, la Inspeccién podra exigir el cambio de proveedor. B) Asfaltos
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diluidos

Al llegar cada partida de asfalto diluido o antes de su utilizacion se extraeran 2 muestrag«
de 5 litros cada una. Cada 150 metros clbicos como minimo de material y ademas =
cuando lo solicite la Inspeccion se efectuaran los siguientes ensayos:

ENSAYO METODO TIPQO DE ASFALTO DILUIDO
ER EM CEL

a) Viscosidad Saybolt IRAM 6544 Sl Sl Sl
Furol b) Destilacion | s sl s
IRAM RRQR Sl Sl S

Si al efectuar tales ensayos se obtuvieran uno o mas de los resultados que se indican

mas abajo, de acuerdo al tipo y grado del asfalto diluido en examen, se rechazara la
partida no permitiéndose su utilizaciéon en obra.

La prueba de Oliensis se ejecutara cuando lo ejecute la Inspeccion.

Si al efectuar tales ensayos se obtuvieren uno o mas de los resultados que se indican

mas abajo, de acuerdo al tipo y grado del asfalto diluido en examen, se rechazara la
partida no permitiéndose su utilizacion en obra.

TIPO ER
Ensayo ER1 ER2 ER3 ER4
a) Viscosidad S. F.  t=50°C t=60°C t=60°C T=82,2°C
menor que

menor que menor que - menor que Li mayor de
Li mayor Li mayor Li mayor 350
de 200 de 300 de 600

b) Destilacion Destilado por debajo del minimo especificado a cualquiera de

las temperaturas normalizadas.
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Residuo de la destilacién a 360°C por debajo del minimo especififcado.

c) Oliensis Positivo
TIPO EM
Ensayo - EM1 EM1 EM3
a) Viscosidad S. F. t=60°C t=60°C
t=50°C
menor que menor que
menor que Li mayor Li mayor de
Li mayor de 300 600
de 200
b) Destilacién Destilado por debajo del minimo especificado a cualquiera de

las temperaturas normalizadas.

Residuo de la destilacion a 360°C por debajo del minimo

especififcade.
TIPO EL
Ensayo ER1 ER2 ER3
a) Viscosidad S. F. t=60°C t=60°C
t=50°C
menor que menor que
menor que Li mayor Li mayor de
Li mayor de 300 600
de 200
b) Destilacién Destilacion a 360°C fuera de los limites especificados con

una tolerancia del 20%.

¢) Oliensis Positivo

Li = Limite inferior de la Norma IRAM correspondiente

En caso de la Inspeccién comprobara que los resultados de los ensayos excedieran los
limites indicados para los distintos parametros, observara la partida y de reiterarse la
deficiencia procedera a su rechazo. Caracteristicas del residuc asfaltico:

Si para un mismo proveedor se obtuvieran en forma reiterada, a juicio de la Inspeccion,
valores fuera de los limites fijados para los ensayos que se indican en el cuadro
siguiente, podra disponerse el rechazo de las partidas correspondientes y solicitar la
suspensién de la provisibn de ese material hasta que este demuestre que ha sido
subsanada dicha falla a satisfaccion de la Inspeccion.

o
ENSAY
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Penetracign (25°C, 100g, 5s)

mayor de 15
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DE ASFALTO DILUIDO

EM1 EM2 EM3

Menor que 70

Menor que 100i -1 mayor de 360

Ductilidad (25°C) cm Menor de 80 Menor de 80 Menor de 80
Solubilidad en CL4C Menor de 98% Menor de 98% Menor de 98%
. . Positivo ~ Positivo Positivo-Indice de
Oliensis xileno mayor de 20
(1) Fuera de los limites especificados para el ensayo de flotacion a 50°C y/o residuo

de penetracién 100

C) Emulsiones Anidnicas

Al llegar cada partida de emulsién o antes de su utilizacion se extraen 2 muestras de la
misma de 5 litros cada una. Cada 150 toneladas que ingresen y ademas cuando lo
indique 1a Inspeccién se efectuaran los siguientes ensayos:

ENSAYO
METODO
a) Homogeneidad Visual
b) Res. Asf. Por n de [RAM
agua

6602
c)Desmulsién

IRAM 6602

d)Mezcla cf
e)carga de

TIPO DE
EMULSION

RL1 RL2 RL3 RM1 RM2 RR1

sl sl sl s ] sl

Si Sl | Si sl Si

NO NO NO ] sl sl

sl NO NO St Sl ]
IRAM 6602 NC 8l sl NO NO
IRAM 6690 S sl St SI sl




Municipalidad de
| efectuar tales ensayos se obtuviera unoc o mas de los resultados que se indican
\\ ,.ma abajo, se rechazara la partida, no permitiéndose su utilizacién en obra. En caso
@ qy‘ ' no se cumpla alguna de las demas exigencias indicadas en la Norma IRAM 6602 se
S’}*'rfuqac.mra la partida y la Inspeccién podra disponer e! rechazo de la misma.
Homogeneid
ad:

Por observacién visual de la emulsion se presenta total o parcialmente rota (presencia de
coagulos o de particulas de asfaito sélido separadas).

TIPO DE EMULSION
ENSAYO

RL2 RL3 RM1  RM2

b) Residuo Alfaltico
Menor del 50% <55%

¢) Desemulsion: |
- —- © e >30% >30% <50% |
35 ml 0,02N | }

<5% e <T0%  <70% -
o | >40 % 1
50 mi 0,1N -
d) Mezcla con cemento - >10 % >10

Caracteristicas de residuo asfaltico:

de la Inspeccion, valores fuera de los limites fijados mas abajo para uno cualquiera de
los ensayos indicados, la Inspeccion podra disponer el rechazo de las partidas
correspondientes hasta que demuestre que ha sido subsanada dicha falla a satisfaccion
de la Inspeccion.

Si para un mismo proveedor y tipo de emulsion se obtuvieran en forma reiterada, a juicio i
|
|

Penetracion Tipo RL3: Menos de 40 o mas de 100
Demas tipos: Menos de 100 o mas de 250
Ductilidad: Menos de 60

Solubilidad en S2C: Menos de 97%
Cenizas: U Menos de 2%

Peso especifico a 25°C Menos de 0.995

Oliensis: Positivo con equivalente de xileno mayor de 20

D) Emulsiones catiénicas

Al llegar cada partida de emulsién o antes de su utilizaciéon se extraeran 2 muestras de la
misma de 5 litros cada una. Cada 150 toneladas que ingresen y.ademas cuando lo
indique la Inspeccién se efectuaran los siguientes ensayos:

CRK  TIROIDE EMUHLSION CR

a) Homogeneidad Visual 97 sl s S| Sl
b) Res. Asf. Por agua IRAM 6715 Sl S Sl Sl




Municiﬁalidad de

¢) Viscosidad Saybolt Fur_dl S| s
AN 6721 - SISic) NO
o SI ~

d) Recubrimiento .y resistencia

al agua con el IRAM 6579 - Sl Si
agregado de obra NO
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(1) Para CRR2

Si al efectuar tales ensayos se obtuviera uno 0 mas de los resultados que se indican a
continuacién se rechazara la partida no permitiéndose su utilizacion en obra. En caso que
no se cumpla alguna de las demas exigencias indicadas en la Norma IRAM 6691 se
observara la partida y la Inspeccion podra disponer el rechazo de la misma.

Homogeneid
ad:

Por observacion visual la emulsién se presenta total o parcialmente (presencia de
coagulos o de particulas de asfalto soélido separado).

Residuo

asfaltico:
‘CRR-0 Y : CRR-1:
Menor de 60% " CRR-2:
Menor de 63% CRM:
Menor de 55% CRL:
Menor de 55% CRS:
Menor de 55%

Caracteristicas del residuo asfaltico:

Si para un mismo proveedor y tipo de emulsion se obtuvieran en forma reiterada, a juicio
de la Inspeccién, valores fuera de los limites fijados por la Norma IRAM 6691 para uno
cualquiera de los ensayos indicados.

Contralor de la mezcla bituminosa

El Contratista medira, en forma permanente y por separado, las cantidades de cada uno
de los materiales que se incorporan a la mezcla y comprobara en todo momento, el

La Inspeccién en cualquier momento realizara las verificaciones gque estime conveniente
en base a ia férmula de obra.

Al final de cada jornada de trabajo la Inspeccion hara un cotejo entre las cantidades de
mezcla elaborada en

planta y la mezcla colocada en el camino.

La Inspeccién podra a su vez medir el consumo de ligante asfaltico durante cada jornada
para controlar la cantidad incorporada.

Caracteristicas de material bituminoso para mezclas

El Contratista debera informar, junto con la “Férmula para la mezcla en obra”, las

caracteristicas del material bituminoso que se propone emplear para la mezcla.

Condiciones para la recepcion

‘Todos los ensayos y mediciones necesarias para la recepcidn de ios trabajos

especificados estaran a cargo de la Inspeccion.

Los ensayos se efectuaran en el laboratorio de la misma. El Contratista podra concurrir a
la extraccién de los testigos y posteriores ensayos. En caso de su inasistencia los
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resultados no perderan su validez y el mismo no tendra derecho a reclamo alguno.

Mezclas bituminosas

Para su aprobacién las capas de mezclas bituminosas deberan cumplir las siguientes
condiciones:

a) LISURA SUPERFICIAL.: : N

Colocando una regla de 3 metros paralela normalmente al eje, en los lugares a determinar
por la Inspeccién no se aceptaran luces mayores de 4 milimetros, entre el pavimento y el
borde inferior de la regla.

Después de terminados los trabajos de compactacion la Inspeccion controlara la lisura
superficial debiendo ser corregidas por cuenta del Contratista las ondulaciones o
depresiones que exceden las tolerancias establecidas o que retengan agua en la
superficie.

b) PERFIL TRANSVERSAL Y ANCHO:

La pendiente del perfil transversal no debera ser inferior al 0,2% ni superior al 0,4% de la
del proyecto. Los lugares donde no se cumplan estas exigencias deberan ser corregidas
por cuenta del Contratista. No se toleraran anchos en defecto a los del proyecto o los
indicados por-la- Inspeccién.

c) RUGOSIDAD:

Una vez terminada la calzada se determinara la rugosidad mediante el empleo de
Rugosimetros Tipo B.P.R.; el valor de este pardmetro se puede correlacionar mediante la
correspondiente ecuacién con el ndice Intenacional de Rugosidad |.R.I., manteniendo las
mismas exigencias.

Cada valor individual ir corresponde al registro hecho en cada trocha entre las progresivas
correspondientes. Sectores con irregularidades més acentuadas se consideran aparte del
conjunto del tramo. Donde la Inspeccién no considere conveniente podra reducir los sub-
tramos hasta una longiutd de 100 m, sosteniendo las mismas exigencias.

Cuando se emplee rugosimetros de una rueda (BPR) se tomara como valor del subtramo
el valor medio correspondiente a ambas huellas.

I Nivel de-caridad: El valor medio de! framo Rm, debera ser menor o igual a 1500 mm/km.

~Rm < 1500 mm/
km.

Estas determinaciones se efectuardn por carril o trocha, en el sentido que fije la
Inspeccion.

- En los tramos donde no se cumpla con la exigencia, se aplicara el siguiente descuento (D)
sobre la superficie del tramo “A" a computar.
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DI = Rm =1500 mm/km x A

1500

- Cuando Rm exceda de 2000 mm/km, correspondera e) rechazo del tramo.

Il) Uniformidad: Referido a Rm del tramo los valores individuales Rj de cada subtramo,
no deberan exceder de:

RI4 1.25 Rm

Aceptandose solo un subtramo cada 10 (o fraccion) que no cumpla esa condicién. Cuando
ello no se presente correspondera un descuento DII: '

DIl = (Nro. Sub-tramos defectuosos - 0,1)
x 0,3 x A Nro. total Sub-tramos

Si el N° de sub-tramos defectuosos excede el 30% se rechaza el tramo. Cuando algin
subtramo registre una

Rj mayor a 1.40 Rm, el tramo sera
rechazada.

Los descuentos DI y DIi son acumulativos; pudiendo el Contratista adoptar los recaudos
necesarios para subsanar las deficiencias, que han generado los descuentos ylo el
eventual rechazo.

COFEFICIENTE DE FRICCION ()

Cuando se trate de capas de rodamiento la superficie del pavimento debera reunir las
condiciones antideslizantes que permitan alcanzar los valores minimos del coeficiente de
friccion (u) medidos con el equipo Mumeter. Los valores indicados corresponden a
superficie mojada segln la metodologia empleada por las Normas que establece la
Direccién Nacional de Vialidad.

El coeficiente de friccion transversal sera en todos los puntos mayor o igual a 0,45. Este
valor debera mantenerse como minimo hasta la recepcion definitiva de la obra.

En caso de no cumplirse esta exigencia se rechazara el tramo y el Contratista
debera presentar las soluciones para alcanzar el valor indicado, las que seran a su
exclusivo costo. :
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ANEXQ |

OFERTA-PLANILLA DE COTIZACION DE PRECIOS

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente de la firma

se presentan a la Licitacion Publica N° 04/2021 para la Obras: “Pavimentacion Plan
Integral N° 4 y N° 5"y cotizan para efectuar la obra y conservarla de acuerdo a los planos
y pliegos de especificaciones generales y complementarias insertas en el legajo
correspondiente.

Precio por m2 del item “Carpeta de 5cm de espesor de pavimento asfaltico en
caliente” .............. $/m2

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la oferta es de 45 (cuarenta y cinco)
dias contados a partir de la fecha del acto de apertura de sobres.
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Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente, manifiestan con ™.

caracter de declaracién jurada que constituyen domicilio legal en:

Calles.....o e Ne o,
T B e e e Fax.......c...cooovee. Mail:
LULGARYFECHA:..........................: .................. TR

Firma: ..o
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ANEXO lI

Los abajo firmantes , en nombre y representaciéon del oferente, manifiestan con
caracter- de- declaracién jurada que al dia de la fecha de la presentacion de esta
propuesta licitatoria no tiene promovido y/o iniciado pedido de concurso de Acreedores y/o
Quiebra , como tampoco tiene conocimiento de tener acciones judiciales pendientes
promovidas en su contra por la Pcia de santa Fe o cualquier Ente Oficial de dicha
provincia, respecto de contratos derivados de licitaciones Publicas o Concursos de
Precios , en que ha sido parte. '

LUGAR Y FECHA : ...
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ANEXO IV

Los abajo firmantes, en nombre Yy representacién del oferente, manifiestan con
caracter de declaracion jurada que la empresa y su Representante Tecnico tienen
conocen la zona donde se realizara la obra, las condiciones climéaticas regionales y tipo
de suelo

LUGARY FECHA  ooveoeeoienn, N ST

..............................

Responsable Firma Oferente

~
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ANEXO V

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente, manifiestan con
caracter de declaracién jurada que aceptan las condiciones de pago impuestas por
la Municipalidad de Sunchales para esta contratacion

LUGAR Y FECHA © oo

R T A R I L R N ]

Responsable Firma Oferente
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ANEXOQO VI

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del ‘oferente, manifiestan con
caracter de declaracién jurada que por cualquier cuestion judicial que se suscite se
acepta la jurisdiccion de la justicia ordinaria de los Tribunales de la ciudad de Rafaela,
con renuncia expresé a cualquier otro fuero o jurisdiccidn que pudiere corresponder .-

CLUGARY FECHA: ...

..............................

Responsabie Firma Oferente

47
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Anexo VII- Cartel de obra

COMPLETAR CON DIBUJO CARTEL

1. £l cartel serd confeccionado en chapa de hierro BWG n 24, sobre una estructura de
perfiles de hierro o bastidores de madera.

2. Debera asimismo ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura antiéxida.

3. Dimensién 240 x 240 cm ei organismo

4. La grafica en autoadhesivo scotchcall 3M o similar, con barniz UV en serigra'fia

OBSERVACIONES

- La distancia entre la base del cartel y el E)iso sera de 1,5m.

- La estructura considera tratamiento anticorrosivo.

La instalacién del cartel debera ser verificado y revisado por el inspector de la Jurisdiccion correspondiente para

su aprobacién, con el objetivo de que este supervisado y que se cumplan todas las medidas y normas de
seguridad vigenles
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